TERVEZESI SZERZODES
Tata Szive” projekt komplex tervezése

amely létrejéit eqyrészrél

Tata Varos Onkormanyzata
Székhelye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Addbszama: 15729517-2-11

Bankszamlaszama: 50440016-10016147-00000000
50440016-10030651-00000000
50440016-10482216-00000000

Képviseli: Michl J6zsef polgarmester
mint Megrendeld (a tovabbiakban: Megrendeld),

masrészrol

masrészrol a kbzbeszerzési eljaras soran csatolt egyuttmiikddés megallapodas alapjan
a Fernezelyi Kft
Székhelye: 1112 Budapest, Erdi ut 10. 2. ép.
Telephelye és postacime: 1024 Budapest, Kaplar utca 11-13. D. ép. 2 és 1/2 8.
Képviseli: Annus Viktor, Ggyvezet6
Addszama: 14116593-2-43
Cégjegyzékszama: 01-09-889605
Bankszamlat vezetd pénzintézet: Erste Bank Hungary Nyrt.
Pénzforgalmi szamlaszam: 11600006-00000000-93766588
mint tervezé
és
a GARTEN STUDIO Taj- és Kertépitészeti Szolgaltaté és Kereskedelmi Korlatolt
Felel6sségli Tarsasag (A cég roviditett elnevezése: GARTEN STUDIO Kift.)
Székhelye: 1012 Budapest, Palya u 13.
Képviseli: Vastagh Gabriella igyvezetd
Addbszama: 12068528-2-41
Cégjegyzékszama: 01-09-462700
Bankszamlat vezetd pénzintézet: Erste Bank Hungary Zrt.
Pénzforgalmi szamlaszam: 11670009-07749100-70000005
mint tervezd
a tovabbiakban egyuttesen: Tervez6k

(a tovabbiakban egylttesen: szerz6d6é Felek) kozott az alulirott napon és helyen az aldbbi
feltételekkel.

El6zmények

Megrendel6 a jelen szerz6dés megkédtése céljabdl ,Tata Szive épitészeti tervpalyazat” nyertesével
a kdzbeszerzésekrol sz6l6 2015. évi CXLIII. térvény (a tovabbiakban: Kbt.) Masodik része szerint,
a Kbt. 98. § (5) bekezdése alapjan hirdetmény nélkuli targyaldsos eljarast folytatott le ,, Tata Szive”
projekt komplex tervezése” elnevezéssel, amelynek eredményeként a Tervezét hirdette ki
nyertesként, amelyre tekintettel a Felek - a szerz6dés megvaldsitasaval kapcsolatos jogaik,
kotelezettségeik rogzitése céljabdl - a jelen szerz6dést kotik meg.
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Tervezék az 4rajanlathoz csatolt egyuttmiikodési (konzorciumi) megallapodas szerint k6z0s
arajanlatot nyujtottak be azzal, hogy megdllapodasuk értelmében a kozbs ajanlatteviket a
konzorciumvezet6 Fernezelyi Kft. képviseli.

A kovetkezdé megallapodasokat és nyilatkozatokat ugy kell tekinteni, mint amelyek a jelen
szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezé dokumentumok, és amelyek egyittesen olvasandok és
értelmezenddk, nevezetesen:

- aszerz6do felek kozott Iétrejott jelen szerzédés;

- az Unids, Hirdetmény kozzététele nélkili targyalasos eljaras - EKR000991032021
felhivas;

- ar- és elbteljesités tablazat;

- a Tervezd 4altal tett nyertes ajanlat (adott esetben hidnypdétiasa) (a tovabbiakban
egyuttesen: szerzédés)

- végso ajanlat

- ,miszaki tartalom részletezése” dokumentum

Az elébb emlitett dokumentumok egymast kiegészitik, és kdlcséndsen magyarazzak.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykonyvrdl (tovabbiakban:
Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6d6é hatésagnak minésul.

1. A szerzdédés targya

1.1. Megrendelé megrendeli, a Tervezd vallatja ,Tata Szive” projekt komplex tervezése” targyu
beruhazas alabbi tervezési feladatait:

1. tervezési fazis - Vizsgalati szakasz
2. tervezési fazis - Vazlatterv készitési szakasz

Opcionalis tervezési fazisok:

3. tervezési fazis — Epitési, Utépitési és Ordkségvédelmi engedélyezési tervkészitési
szakasz

4. tervezési fazis - Kiviteli tervdokumentacié készitési szakasz

5. tervezési fazis — Tendereztetés soran tervezdi kdzremikoddés

Az opciés részekre vonatkozoan az Ajanlatkéréd a megrendelést csak akkor tudja kiadni, ha
annak ellenértékének kifizetésére &llami forrast kap. Az allami forrds megitélésérdél a
Megrendeld értesiti a Tervezét és egyben az adott opcids részt is megrendeli. Az opcids
részekre vonatkozé megrendelés hatérideje az ajanlat szerinti dijak és feltételek szerint:

e 1.1.3. pont esetében: 2022.12.31.

e 1.1.4. pont esetében: 2023.12.31.

e 1.1.5. pont esetében: 2024.12.31.

A lehivasi hataridén tul a Felek a kamarai dijszabasok és a piaci valtozasok figyelembe
vételével allapitjak meg a mddositas mértékét, melyet irasban rogzitenek.

1.2. Jelen szerzédés annak mindkét fél altali alairdsanak napjan |ép hatalyba.

2. Teljesités
2.1. Tervszdllitasi hataridék:
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1. tervezési fazis - Vizsgadlati szakasz: a Tervezési Szerz8dés hatdlyba [épésétdl
szamitott 75 nap.

2. tervezési fazis - Vazlatterv készitési szakasz: a 1. tervezési fazis atadas-atvételének
sikeres lezarasatol szamitott 150 nap.

3. tervezési fazis - Epitési engedélyezési tervkészitési szakasz: Opcié megrendelésétél,
de legkorabban a 2. tervezési fazis atadas-atvételének sikeres lezarasatol szamitott 150
nap.

4. tervezési fazis - Kiviteli tervdokumentacié készitési szakasz: Opcié megrendelésétél,
de legkorabban a 3. tervezési fazis atadas-atvételének sikeres lezarasatol szamitott 200
nap.

5. tervezési fazis — Tendereztetés soran tervezdi kdzrem(ikédés: A Kkivitelezd
kivalasztasara Kkiirt kozbeszerzési eljaras elokészitésétdl kezddéddéen a nyertes
kivitelezOvel  tOrtént  szerzédéskotés  iddpontjaig, de legfeliebb a  Kiviteli
tervdokumentaciok szallitasatdl szamitott 12 honapig.

Az 1. tervezési fazis hataridejének kezdd napja a tervezési szerzédés alairasanak napja.

Megrendel6 a szerzédés 1.1.1 — 1.1.3. Tervszdllitas atvételtdl szamitott 10 (tiz)
munkanapon belll a dokumentaciét felllvizsgalja. Abban az esetben, ha Megrendeld a
dokumentdcié hibdja vagy hianyossaga miatt azok javitasat kéri, azt Vallalkoz6 kételes
10 (tiz) munkanapon belll dijmentesen elvégezni, és a javitott tartalommal Megrendeld
részére atadni.. A tervek felllvizsgalatanak ténye a tervezéi felelésséget semmilyen
mértékben nem érinti.

Megrendel6é a szerzédés 1.4. (kiviteli terv) Tervszallitas atvételtdl szamitott 15 (tizenét)
munkanapon belll a dokumentéciét felllvizsgalja. Abban az esetben, ha Megrendeld a
dokumentacié hibaja vagy hidnyossaga miatt azok javitasat kéri, azt Vallalkoz6 koételes
20 (husz) munkanapon belll dijmentesen elvégezni, és hibatlan és hianytalan
tartalommal Megrendeld részére atadni.

Az opcibs tervezési fazisokra érvényes hataridék kezdd napja az elé6zd tervezési fazis
atadas-atvételének sikeres lezardsanak napja és a forras rendelkezésre allasat kévetd
megrendeléi megrendelés idépontja k6zil a késdbbi.

Az Engedélyezési és Kiviteli tervszakasz idészakaba az engedélyek, a kezeldi és
Uzemeltetéi hozzajarulasok, szolgdltaték nyilatkozattételi beszerzési idészaka nem
szamitando bele.

Megrendel6 elételjesitést elfogad.

Amennyiben a Kkijelolt akcidterlletre, vagy azzal Osszefiggd, de jelen szerz6dés
tartalman tulmutaté, harmadik fél altal parhuzamosan folyé tervezési munkak készultségi
fokabdl adéddan Tervezék szerzédéses iddre torténd szallitasa akadalyoztatva van, vagy
ellehetetlendl, ugy az Tervezdk felelésségén Kkivili, vis major helyzetnek minésul.
Tervezbk ez esetben kotelesek ezt a szerzédésszeri teljesitést akadalyozd kortimény
megismerését kovetd 5 napon belil Megrendelé részére irasban jelezni. A fenti
korilmény fenndllasa esetén a felek egylttesen Uj teljesitési hataridét szabnak a
hatraltaté korilmény jellegének ismeretében, mely legfeliebb 5 hénappal térhet el a 4.
pontban meghatarozott teljesitési hataridéktél. Amennyiben a teljesités ennél késdbbi
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idépontra tolédna, a szerzédéstdl Felek indokolas nélkul elallhatnak, illetve azt
felmondhatjak.

2.2. A teljesités helye: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

2.3. Tervezé a 2.1. pontban meghatarozott munkarészeket a 2.1. pontban meghatarozott
hataridére 1 (egy) példanyban CD/DVD adathordozon, digitdlis formaban adja &t
felilvizsgalatra Megrendeld részére. A Megrendelé altal jdvahagyott tervdokumentaciot
Tervezé 1 (egy) példanyban CD/DVD adathordozén, valamint 3 (harom) példanyban
papiralapon a Megrendelé székhelyére torténd kézbesitéssel adja at a Megrendeldnek.
Amennyiben a Megrendeld a fenti példanyokon felll tovabbiakat igényel, gy azokat kulon
térités ellenében Vallalkozé leszallitja.

. Tervezési dij
3.1. A jelen Szerzédés 1. pontjdban meghatdrozott tevékenységek elvégzéséért Megrendeld
az alabbi Tervezési dijat (a tovabbiakban: ,Dij”) fizet:

1. tervezési fazis - Vizsgélati szakasz: netté 30.000.000 Ft + AFA
2. tervezési fazis - Vazlatterv készitési szakasz: netté 65.000.000 Ft + AFA

Opciondlis tervezési fazisok:
3. tervezési fazis - Epitési engedélyezési tervkészitési szakasz: netté 238.800.000 Ft +

AFA
4. tervezési fazis - Kiviteli tervdokumentacio készitési szakasz: netté 327.400.000 Ft +
AFA
5. tervezési fazis — Tendereztetés soran tervez6i kozrem(ikodés: nettdé 6.800.000 Ft +
AFA

3.2. A szerzddésben kikotott tervezési dij a szerzédésszerli teljesitéssel kapcsolatos
valamennyi koltséget (kivéve az engedélyezési eljards igazgatasi szolgaltatasi dijai,
koltségei /tulajdoni lap, térképmasolat/, stb, melyek a Megrendelét terhelik), és az adott
fazis szerz6i jog megvaltasanak dijat is magaban foglalja.

3.3. Amennyiben Megrendelé az adott tervfazisban igényel médositasokat a kordbban mar
lezart korabbi tervdokumentdacié mdszaki tartalmahoz képest, valamint az annak megfelelé
belsé koltségmegosztashoz képest, abban az esetben az pétmunkanak mindsul, melyért
Tervez6t attervezési dij illeti meg. Ennek 6sszegérdél Megrendelé és Tervezd kdzdsen
allapodnak meg.

Fizetési feltételek
4.1. A beszerzés allami forrasbdl valésul meg.

4.2. Megrendeld az adott tervezési szakaszok vonatkozasaban az adott tervezési szakasz
nettd tervezdi dij 5%-anak megfelel6 mértékig eldleget biztosit. Megrendelé az elbleg
igénylését nem koti eléleg visszafizetési biztositék. Tervezé az elsd elblegbekérét koteles
a szerz6dés hatdlyba lépésétdl szamitott 15 napon belll a Megrendeld rendelkezésére
bocsatani. Az eléleg a tervfazisra vonatkozdé végszamlaban kerlil elszamolasra.
Amennyiben megallapitast nyer, hogy a Tervezd az Eléleget nem a Szerzddés
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4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

teliesitésére hasznalta fel, ugy az sulyos szerzddésszegésnek mindsul, ezért a
Megrendelé azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzédést, valamint a Tervezd kételes az
Eléleg 6sszegét a Megrendeld részére megtériteni.

Az adott tervezési fazis teljesitésének idépontjanak Felek az adott tervezési fazis
teljesitése keretében elkészilt teljes dokumentacié atadasat kdvetben, a Megrendeld
aital kiadott teljesitési igazolds datumat tekintik. Ez aldl kivétel az Engedélyezési
tervfazis, melynek a tervezési szakaszra vonatkozd, 5% Osszegl végszamlajanak
benyujtaséra a tervezd a nem jogerds engedély meglétét, kdvetden lesz jogosult. De nem
késb6bb mint az engedélyezésre alkalmas tervdokumentacio leszallitasat kdvetdé 6 honap.

A teljesités soran részszamla benyujtasara Megrendeld lehetéséget biztosit tervezési
fazisonként. Megrendeld a Tervezési dijat az tervezési fazis igazolt teljesitését kdvetben
kiallitott szamla ellenében, 30 napon belll banki atutalassal teljesiti a Tervezd altal
megnevezett szamlara a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdése és a Polgari
Toérvénykdnyvrél szélo 2013. évi V. térvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2)
bekezdésének vonatkozé rendelkezései szerint.

A kiviteli terv esetében Tervezd jogosult a biralatra leszallitott terv atadasakor az adott
tervszakasz 80%-rol részszamlat kiallitani, Megrendeld teljesités igazolas alapjan.

5. tervezési fazis vonatkozasaban a nyertes kivitelezével tértént szerz6déskdtés datuma
a teljesités datuma, de legfeliebb a Kivitelezd kivalasztasara iranyuld kdzbeszerzés
inditasatdl szamitottszamitott 8 hénap.

A teljesitésigazolas valamennyi szamla kotelez6 melléklete. A Tervezdk szerzédés
szerinti teljesitését a Megrendeld részérdl Schweighardt Ottoné igazolja (Varosfejlesztési
és projektiroda, k6zbeszerzési referens).

Tervezdk az egyes részszamlak benyujtasara a Megrendel6 altal alairt teljesitésigazolas
alapjan jogosultak, az abban meghatarozott ésszegben, és az abban foglalt teljesitett
tartalom alapjan. A fizetési Gtemezésben szerepld részszamla benyujtasi lehetéség nem
jelent sorrendet, az az aktudlis teljesitésekhez igazodik. A jelen szerzédés 1.2. pontjaban
foglaltakra figyelemmel Felek egyezéen jelentik ki, hogy a szamlazas tekintetében
.rervezék” alatt a Fernezelyi Kft-t kell érteni azzal, hogy a konzorciumot képviseld
Fernezelyi Kft. aldbbiakban meghatarozott bankszamlajara vald teljesitést a Garten
Studio Kft. a maga részére torténd teljesitésként is elfogadja; Tervezék ezt kdvetden
egymassal elszamolnak.

Tervez6 szamlajat Megrendel6 felé 1 példanyban nyujtja be, amely szamla ki kell, hogy
elégitse a hatdlyos magyar pénzugyi rendelkezések formai és tartalmi kévetelményeit.

Megrendeld fizetési késedelme esetén a Tervezd a Ptk. szerinti késedelmi kamatot
jogosult felszamitani. A kamat vetitési alapja a kiegyenlitetlen szamla értéke. A késedelmi
kamat mértéke éves szinten a Ptk. 6:155. §-aban meghatarozottakkal megegyezé
mértékd.

4.10. A Kbt. 136. § (2) bekezdése alapjan Tervezd koételezettséget vallal arra, hogy nem

fizethet, illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével Osszefuggésben olyan
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4.11.

koltségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek
nem megfelelé tarsasag tekintetében meriinek fel, és amelyek a Tervezé adokoteles
jovedelmének csokkentésére alkalmasak; tovabba a Szerzddés teljesitésének teljes
idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelé szamara megismerhetévé teszi és
a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti Uigyletekrdl a Megrendel6t haladéktalanul értesiti.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkérd koételes fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak és az
Eurépai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban kozzétett
szintaxislistanak.

4.12. A fizetési feltételek kapcsan iranyadd tovabbi jogszabdly: Az allamhaztartasrdl széld

torvény végrehajtasarol sz6l6 368/2011. (XI1.31.) Kormanyrendelet.

4.13. Az elszamolas és a kifizetés pénzneme forint (HUF).

4.14.Az AFA mértékének meghatarozasa, bevalldsa és medfizetése az addfizetési

kotelezettség keletkezésének napjan hatalyos addjogszabalyok szerint torténik.

Felek jogai és kotelezettségei

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

Tervezd kijelenti, hogy rendelkezik az e szerzédésben foglalt munkak elvégzéséhez
szikséges tapasztalattal, szakképzettséggel és kapacitassal, beleértve Tervezd
alkalmazottait is.

Tervez6 véllalja, hogy a legmagasabb szakmai szinvonalon, a téle elvarhaté legnagyobb
gondossaggal, a magyar jogszabalyoknak, illetve szakmai eldirdsoknak megfeleléen,
Megrendel6 érdekeit szem el6tt tartva teljesiti az e szerzédésben foglalt munkat és ennek
megfeleléen képviseli Megrendeld érdekeit.

Tervezé a megbizast a Megrendel6 utasitasai szerint koteles teljesiteni. A Tervezd koteles
a Megrendeld kérésére tevékenységérdl és az Ugy allasardl tajékoztatni, kaléndsen, ha a
felmerlt Uj koérllmények az utasitdsok mddositasat teszik indokolttd. Ha a Megrendel6
célszerlitlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Tervezé koteles 6t erre haladéktalanul
figyelmeztetni. Ha a Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, a
Vallalkozé a feladatot a Megrendelé utasitasai szerint, a Megrendeldé kockazatara koételes
ellatni. A Vallalkozé koteles megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa
jogszabaly vagy hatdsdgi hatdrozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok
személyét vagy vagyonat.

Az atadott tervdokumentaciok tartalmanak és digitalis formazasanak (méret, felbontas)
meg kell felelnie az atadaskor az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatésagi eljarasokrol és
ellenérzésekrol, valamint az épitésigyi hatésagi szolgaltatasrél szélé6 312/2012. Korm.
rendelet 8. mellékletében, az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazésokhoz
kapcsolddd tervezdi és mérndki szolgaltatdsok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl
322/2015. (X.30.) és a 191/2009. (1X.15.) Korm. rendeletben foglaltaknak, ugy, hogy az
minden tovabbi atalakitas, kiegészités nélkil benyujthaté legyen az ETDR rendszeren
keresztil engedélyezésre. A kiviteli tervdokumentacié tartalmazza a megfeleld
részletezettségli arazott/arazatlan kiirast is elektronikus, szerkesztheté formatumban. A
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telijes tervdokumentaciét tehat elektronikusan szerkesztheté formatumban is at kell adni
(tervlapok, miszaki leirasok, megalapozd szamitasok stb.).

5.5. Megrendel6 hozzajarul ahhoz, hogy Tervezék az elkészilt terveket nyilvanossagra hozzak
szaksajtéban, amely azonban nem tartalmazhat Megrendel altal bizalmasnak vagy
titkosnak tekintett informaciét. Tervezok a targyban Megrendeldvel elézetesen egyeztetni
kotelesek, és kizardlag Megrendeld altal elézetesen, irdsban jévahagyott tartalom kertlhet
nyilvanossagra.

5.6. Tervez6 vallalja, hogy a jelen szerzddés teljesitését akadalyozé tényezdkrdl a
tudomasszerzést kdveté 3 napon belll irasban értesiti Megrendel6t.

5.7. Tervez6 koteles a Megrendeld képviselbjével egyittm(ikdédni a megbizasuk szerinti és
jogszabalyban meghatarozott kdtelezettségeik teljesitésének biztositasa érdekében.

5.8. A felek kozotti tajékoztatas, adatszolgaltatas vagy intézkedés minden esetben irasban
torténik (e-mail, fax, levél), helyszini egyeztetés megtartdsarél minden esetben
jegyzokdnyvet kell felvenni. A szerzédés teljesitése soran egyik fél sem hivatkozhat arra,
hogy valamely joghatast kivaltd cselekvdség vagy mulasztas szobeli informacié alapjan
tértént meg.

5.9. Megrendel6 kételes minden dokumentumot, vagy egyéb adatot Tervezdének atadni, melyek
lehetévé teszik az e szerzédésben foglalt munkak elvégzését.

5.10. Amennyiben a Tervezé részérél tovabbi adatszolgéaltatas igénye merdl fel, ami a
szerzbdéses feladatok elvégzéséhez szikséges és jelen szerz6dés megkdtésekor még
nem ismert, Ugy a Megrendeld a Tervezé ez iranyu felhivasatdl szamitott 3 munkanapon
belll kdteles az adatokat szolgaltatni. Ha a kiegészité adatszolgaltatashoz ennél hosszabb
id6 szikséges, ugy a felek ettdl eltéré hataridében is megallapodhatnak.

5.11.Amennyiben Megrendeld célszer(tlen vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Tervez6 kételes
6t erre figyelmeztetni; ha a Megrendeld utasitasahoz e figyelmeztetés ellenére is
ragaszkodik, az utasitasbol eredd karok 6t terhelik.

5.12.Tervezé a Megrendeld utasitasatdl csak akkor térhet el, ha ezt a Megrendeld érdeke
feltétlentl megkdveteli, és a Megrendeld elézetes értesitésére mar nincs méd. llyen
esetben a Megrendelét haladéktalanul értesiteni kell.

6. Kozremiik6dé (Alvallalkozd) igénybevétele

6.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan nyertes
ajanlattevoként szerz6do félnek, illetve kézdsen ajanlatot tevoknek kell teljesitenie.

6.2. A Tervez6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlataban megjeldlt alvallalkozd(k)
bevonasaval kételes teljesiteni. A Tervezd alvallalkoz6(k) bevonasa esetén is teljes korlien
és kozvetlenul felelds a jelen szerzédésben foglalt kdtelezettségek teljesitéséért.

6.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld a nyertes ajanlattevd a
szerz6déskotés idépontjdban, majd - a késébb bevont alvallalkozdék tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kételes elézetesen a megrendelének valamennyi
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olyan alvallalkozét bejelenteni (a megnevezésen tul az elérhetéség, valamint a
képviseletre jogosult megjeldlésével), amely részt vesz a szerzédés teljesitésében. A
Tervezd a szerzédés teljesitésének idétartama alatt kdteles a megrendel6t tajékoztatni az
alvallalkozok bejelentésben kozolt adatainak valtozasardl. Tervezd kijelenti, hogy a
szerzOdés teljesitéséhez nem vesz igénybe a kdzbeszerzési eljarasban eldirt kizaré okok
hatalya ald tartozé alvallalkozét.

6.4. A Tervezd, vagy a nem természetes személy alvallalkozé jogutddja is teljesitheti a
szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Tervezd, vagy a nem természetes személy
alvallalkoz6 idékdzben atalakult vagy jogutddiassal megszint.

6.5.A Tervezdé az igénybe vett alvallalkozéért (kézremlkdddért) ugy felel, mintha az
alvallalkozoi (k6zrem(ikodoéi) altal végzett munkakat sajat maga végezte volna el. A
jogosulatlanul  igénybe  vett alvdllalkozék vonatkozasdban azon  hatranyos
kovetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozdk (kdzremUkdddk) igénybevétele nélkil
nem kdvetkeztek volna be.

7. Kapcsolattartas

7.1. Megrendeld és Tervezdé a kovetkezd pontban meghatérozott kapcsolattarté személyek
utjan folyamatosan konzultdinak, egyeztetnek egymassal.. Felek a kapcsolattartas soran
az alabbiakban megadott cimeket, mobiltelefonszamokat és postacimet hasznaljak:

Megrendeld részérél:

Név: dr.Horvath Jézsef
E-mail:horvath.jozsef @tata.hu
Telefonszam:+36-20-313 4741
Postacime: 2890 Tata, Kossuth tér 1.

Tervezé részérol:

Név: Fernezelyi Gergely - vezet6 tervezé

E-mail: gergo @fbistudio.hu

Telefonszam: +36-30-999-5565

Postacime: 1024 Budapest, Kaplar u. 11-13.”D” |épcsbéhaz 2.emelet 8.

Tervezo részérdl:

Név: Steffler Istvan- vezetd tervezé

E-mail: steffler.istvan@gartenstudio.hu

Telefonszam: +36-30-992-1995

Postacime:1114 Budapest, Barték Béla ut 66. l.em.1-2..

Tervezo részérdl:

Név: Vastagh Gabriella- vezetd tervezd

E-mail: vastagh.gabriella @ gartenstudio.hu
Telefonszam: +36-30-250-2666

Postacime:1114 Budapest, Bartok Béla ut 66. l.em.1-2..

Tervezo részérol:
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Név: Annus Viktor - igyvezetd

E-mail: viktor @fbistudio.hu

Telefonszam: +36-20-616-8522

Postacime:1024 Budapest, Kaplar u. 11-13.”D” Iépcs6haz 2.emelet 8.

Ha a Felek mas kapcsolattartét jeldlnek ki, kotelesek errél irdsban egymast haladéktalanul,
de legkésbbb a véltozas bekdvetkezésétdl szamitott 72 (hetvenkettd) 6ran belll irdsban
tajékoztatni.

8. Feleldésség, biztositék

8.1. A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. §-a alapjan tervezének tervezéi
felelésségbiztositassal kell rendelkeznie a szerzddés teljesitésének teljes idétartama alatt,
melynek eldirt karérték limitie legalabb: 100.000.000 Ft/karesemény, 200.000.000
Ft/tartam.

8.2. Az elbirt tervezdi felelésségbiztositasnak a tervezés befejezése +3 évig érvényben kell
lennie.

8.3. Szerzddb felek rogzitik, hogy a tajékoztatasi, dokumentumszolgaltatasi, adatszolgaltatasi,
és egyéb, a Megrendel6t terheld kotelezettség késedelmébdl, elmulasztasabdl, hianyos
teljesitésébdl, vagy a valésagnak nem megfelelé tdjékoztatasbdl eredd kéarokért a
felelésség a Megrendel6t terheli.

8.4. Egyik Fél sem vonja felelésségre a masik Felet olyan karokért vagy késedelmekért a
teljesitésben, melyeket vis major, sztrajk, baleset vagy mas, a masik Fél, vagy
alkalmazottai és képviseléi altal nem befolyasolhaté esemény okoz. Felek megallapodnak,
hogy amennyiben a vis maior kérlilmény id6étartama a 60 napot meghaladja, Ugy Felek
jogosultak a jelen szerzddést azonnali hatallyal felmondani.

8.5. A Megrendelé a joteljesitési biztositékként a Tervezési Dijbdl torténd visszatartast
alkalmazza oly médon, hogy a kiviteli tervekre vonatkozé kifizetendé dijrészletbél 5%-ot
visszatart, és azt az dvadék szabalyai szerint kezeli.

8.6. A joteljesitési biztositéknak teljes egészében érvényben és hatalyban kell maradnia a 8.2
pontban meghatarozott harminchat (36) hénapos hataridéig. Amennyiben a kivitelezés
hamarabb befejezédik, akkor a joteljesitési biztositék érvényességi hatarideje a mliszaki
atadas-atvétel idépontja. Megrendeld a joteljesitési biztositékot a hibas teljesitésbol fakadd
igényei kielégitése céljabdl veheti igénybe, illetve hivhatja le.

9. Szerzédés hatalya és megsziinése

9.1. A szerz6dés a megszUlnik
a) Felek részérdl torténd szerzédésszer( teljesitéssel
b) az opcids rész lehivasara allo idétartam leteltével, amennyiben az opcié lehivasara
fedezet hiany miatt az opcio lehivasi hataridején beliil nem keriilhet sor

9.2. Megrendeld, illetve Tervezd a szerzédést rendes felmondassal nem jogosult megsziintetni.
A szerz6dés Megrendeld altali felmondasa esetén a Tervezd az adott fazis készliltségi
szintjének megfelelé mértékl szerzédésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.
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9.3. A Megrendelé a szerzédést felmondhatja, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - a
szerzddéstdl eldllihat, ha:

a) feltétlenlil szllkséges a szerzddés olyan lényeges médositasa, amely esetében a Kbt.
141. § alapjan Uj kozbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

b) az ajanlattevd nem biztositia a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
ajanlattevéként szerzé6dd fél — Tervezd - személyében érvényesen olyan jogutédlas
kovetkezett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

c) az EUMSZ 258. cikke alapjan a kozbeszerzés szabdlyainak megszegése miatt
kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az EUMSZ 258.
cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai Unié jogabdl eredd
valamely kotelezettség tekintetében kotelezettségszegés tértént, és a birésag altal
megallapitott jogsértés miatt a szerzé6dés nem semmis.

A Megrendeld koteles a szerzédést felmondani, vagy - a Ptk.-ban foglaltak szerint - attol
eldllni, ha a szerz6dés megkotését kovetden jut tudomdsara, hogy a szerz6dd fél
tekintetében a kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok alit fenn, és ezért ki kellett volna
zarni a kdzbeszerzési eljarasbol.

A Megrendel6 jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani - ha szikséges olyan

hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasardl

gondoskodni tudjon -, ha

a) a Tervezdben kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjdban meghatarozott feltétel;

b) a Tervezd kOzvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghaladd tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb)
alpontjaban meghatarozott feltétel.

Ezekben az esetekben a Tervezd a Szerz6dés megszlinése eldtt mar teljesitett
szolgaltatas szerz6désszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

9.4. Megrendelé a szerzédéstdl egyoldalt nyilatkozataval eldllhat, ha a teljesitési hataridé
lejarta el6tt nyilvanvaléva valt, hogy Tervezdé a megrendelt feladatokat csak olyan
késéssel tudja ellatni, hogy a teljesités emiatt Megrendelének mar nem &ll érdekében,
Megrendel6 a szerzédésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetelhet.

9.5. Megrendel6 a tervezéi szerz6déstdl valé eldllasdnak a jogat gyakorolhatja abban az
esetben is, Tervezd részérdl szerzédésszegési eset masodik alkalommal
megismétlédik. Ez esetben Megrendelé az érdekmulds megsziintét nem koteles
igazolni.

10. Szerzédésszegés, megsziinés
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10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Amennyiben a Megrendelé a szerzédést azonnali hatallyal mondta fel, ugy koételes a
Tervezének az azonnali hatélya felmondassal okozott karat megtériteni, kivéve, ha a
felmondasra Tervez6 szerz6désszegése miatt kerdlt sor.

Amennyiben a Tervez6 a szerzédést azonnali hatéllyal mondta fel, ugy koételes a
Megrendeldének az azonnali hatalyu felmondassal okozott karat megtériteni, kivéve, ha a
felmondasra Megrendeld szerz8désszegése miatt kerlt sor.

A szerz6dés megsziinése nem érinti az elszamolasi és titoktartasi kotelezettségek,
valamint a szerzdi jogi targyu rendelkezések teljesitését, illetve fennallasat.

A Megrendelé jogosult a Szerzédés azonnali hatalyd rendkivali felmondasara,
amennyiben a Tervez6 a Szerz6désben meghatarozott kotelezettségével kapcsolatosan
sulyos szerzédésszegést kovet el és a szerzédésszegést a Tervezé — amennyiben az
orvosolhatd — a szerzédésszegés orvosoldsaval kapcsolatosan a Megrendeld altal kaldott
felszélitasban meghatarozott nyolc (8) naptari napos hataridé elteltével sem orvosolja.
Sulyos szerzédésszegésnek mindsul kuléndsen

a) negyven (40) naptari napon tuli —Tervezének felréhaté - tervezéi késedelem
(barmely tervszakaszban);

b) tervez6i hibas teljesités, amennyiben a tervezd a hibat Megrendelbi
felszdlitas ellenére a Megrendeld altal meghatarozott ésszer(i hataridén beltl nem
javitja ki;

C) a Tervezd a tervezési szolgdltatasok nyujtasat beszunteti, vagy felflggeszti,
d) ha a Tervezd csbdeljaras kezdeményezésérdl dont, ellene felszamolasi,
cégtorlést rendeltek el vagy végelszamolasardl szuletik dontés;

e) ha a Tervez6 a joteljesitési biztositékot az el6irt hataridében nem nydjtjia a

Megrendeld részére;

A jelen 10.2 pont szerinti felmondasi jog Megrendeld altali gyakorlasa esetén a Tervezd
az 12.3 pont szerint meghitsuldsi kotbért koteles fizetni és koételes a Megrendeldnél a
Szerz6dés megszilinésével 6sszefliggésben felmerdlt igazolt Kar megtéritésére.

A felmondasi nyilatkozatot ajanlott levél vagy tértivevényes levél forméban kell a masik
Fél részére megkuldeni.

Megrendel6i felmondas esetén a Tervezé a felmondas napjaig az elvégzett munka
aranyaban jogosult a Tervezési Dijra, amely nem érinti természetesen Megrendelé azon
jogat, hogy a tervezéi késedelmes vagy hibas teljesitésébdl eredd kotbér —, és kartéritési
igényét érvényesitse, kilondsen, hogy a Tervezési Dijba azokat beszamitsa.

A Tervezd tudomasul veszi, hogy a 10.2 pont szerinti Megrendeléi felmondas esetén nem
jogosult Kart érvényesiteni a Megrendelével szemben.

A Megrendel6 felmondésa esetén jogosult a mar atvett Tervdokumentaciot, illetve annak
atvett részét megtartani és azok tekintetében a felhasznalasi jog a Megrendelét a 1. pont
szabalyai szerint illeti meg. A Tervezd kételes a birtokdban 1évé, mar leszallitott
Tervdokumentacié felhasznalasdahoz szlikséges minden iratot, rajzot, adatot a
Megrendelének atadni.
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10.10. A Megrendeld felmondasa esetén jogosult a mar atvett Tervdokumentacidt, illetve

annak atvett részét megtartani és azok tekintetében a felhasznalasi jog a Megrendelét a
1. pont szabdlyai szerint illeti meg. A Tervezd kételes a birtokaban lévd, mar leszallitott
Tervdokumentacié felhasznaldasdhoz szlikséges minden iratot, rajzot, adatot a
Megrendelének atadni.

10.11. Ha a Szerzddés teljesitése olyan okbdl valt lehetetlenné, amelyért egyik Fél sem

felelés vagy mindkét Fél felelés a Szerz6dés megszlinik és a Felek kotelesek egymassal
elszamolni. A teljesités lehetetlenné valasardl tudomast szerzd Fél haladéktalanul kételes
errdl a masik Felet értesiteni. Az értesités elmulasztasabdl eredd karért a mulasztd Fél
felelés.

11. Szerzéi jogok

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy Megrendeld a teljesités soran elkészitett, szerzdi jogi
oltalom ald es6 alkotason kizardlagos, térben, idében, ill. egyéb mddon vald korlatozas
nélkuli, harmadik személyre is atruhazhato felhasznalasi jogot szerez, mely kiterjed a m,
tervek atalakitdsara is. Megrendeld rendelkezési jogat ezuton kikoti, igy jelen
szerz6déssel szamara atadott, jogi oltalomban részesitheté barmely szellemi alkotas
(tervek, muvek) tekintetében azokkal a tovabbiakban szabadon rendelkezik a Tervezési
dij megfizetését kdvetden. Tervezd vallalja, hogy Megrendelé a szerzdi jogrél szé16 1999.
évi LXXVI. térvény 9. § (6) bekezdése és V. fejezete, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 7. § (1) bekezdése alapjan a szerz6dés teljesitése soran keletkezett szerzdi jogi
védelem ald es6 valamennyi alkotassal (elkészitett tervek, miuvek) kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarélagos jogosultsagot szerez valamennyi atruhazhaté
szerzdi jog vonatkozasaban, tovabba Tervezd hozzajarul ahhoz, hogy Megrendeld a md,
elkészitett tervek felhasznalasara harmadik személynek atengedheté felhasznalasi
jogokat szerez. Felek kdlcsdndsen megegyeznek abban, hogy Tervezd a dij kifizetése
utan jogosultta valik jelen szerzdédés targyat képezé dokumentum referenciaként torténd
felmutatasat.

A Szerz6édés alapjan a Tervezé vagy barmely alvallalkozdja altal barmely tervezési
fazisban elkészitett Tervdokumentacio, terv, és egyéb szellemi alkotas szerzéi jogi
védelem alatt all (,Szellemi Alkotasok”).

A Megrendeld a Szellemi Alkotasokkal valé rendelkezési jogat kikéti, azaz a
Szerz6édéssel kapcsolatban a Megrendelé rendelkezésére bocsatott, jogi oltalomban
részesithetd barmely terv és egyéb szellemi alkotassal a Megrendelé6 szabadon
rendelkezhet, a Tervezési Dij Tervezé felé torténé megfizetését kdvetden.

Tervezd kifejezetten hozzajarul ahhoz, hogy a Megrendelé a Szellemi Alkotasokat nem
csak sajat belsd tevékenységéhez, illetve nem csak sajat tevékenysége korében
haszndlhatja fel, hanem nyilvanossdgra hozhatja, harmadik személlyel kdzdlheti,
harmadik személynek at-, illetéleg tovabbadhatja, a md (mu részlet), mint elézmény terv
az egymasra épuld tervfazisokban szabadon felhasznalhaté.

Tervezd kifejezetten kijelenti, hogy az Szjt. elsé részének alapjan a Megrendeld a
Szerzddés teljesitése soran keletkezett valamennyi Szellemi Alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejti, korlatlan és kizardlagos felhasznalasi jogot szerez, tovabba Tervezd
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11.6.

11.7.

11.8.

kifejezett engedélyt ad arra, hogy a Megrendelé a Szellemi Alkotasok felhasznalasara
Harmadik Személynek tovabbi engedélyt adjon.

Tervez6 kifejezetten kijelenti, hogy a jelen Szerzédés keretében az 4ltala a
Megrendeld részére adott felhasznalasi engedély kiterjed kuléndsen:

- a Szellemi Alkotdsok atdolgozasara, és az atdolgozhatdésag joganak harmadik
személyre torténd atruhazhatdésagara (atdolgoztatds), a Szellemi Alkotadsok
tobbszorozésére, amely magaban foglalja a mi kép- vagy hangfelvételen régzitését,
illetve szamitdgéppel vagy elektronikus adathordozdra valé masolasat is, valamint
az el6zéekben felsorolt jogositvanyokat is magaban foglalé tébbszérdzés joganak
harmadik személy részére térténé atengedésére

Tervezd kifejezetten Kijelenti, hogy az atdolgozas, illetéleg atdolgoztatas joga
magaban foglalja kilénésen a Szellemi Alkotasok (vagy azok barmely részletének)
barmilyen  mddositasat, megvaltoztatasat, at-, illetve tovabbtervezését, (j
tervdokumentacidba vald beépitését, beszerkesztését, betervezését. Az atdolgozas joga
magaba foglalja tovabba a Tervezd altal elkészitett Tervdokumentacié szerint létesitett,
illetve atépitett épllet barmilyen tovabbi atépitését, megvaltoztatasat, illetve a
funkcidvaltoztatast.

Tervez6 csak a Megrendeld eldzetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb a
Szellemi Alkotasokat, illetve az azokra vonatkozé dokumentacid barmely munkarészét
Harmadik Személynek vagy adhat nyilatkozatot a Szerzédés alapjan nyujtott
szolgaltatasrol.

11.9. Szerz6d6é Felek kijelentik, hogy a jelen 11. pontban meghatarozott felhasznalasi

jogok ellenértékét — beleértve a felhasznalasi jogok dijat is — a Tervezési Dij tartalmazza.
A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a Tervezési Dij szintén tartalmazza.

A megrendelé vallalja, hogy amennyiben él a 11.3 pontban meghatarozott jogaval, és a
tovabbtervezésre harmadik félnek ad megbizast a szerz6dés hatdlyan, azaz az opcios
rész lehivasanak hataridején belll ugy, hogy a jelen szerzédés opciondlis tételeinek
lehivasara annak ellenére nem kerill sor, hogy a forras idében biztositott, akkor a
harmadik fél megbizasaval egyidében a tervezének medgfizeti a szerzédésben rogzitett, de
le nem hivott tervezési szakaszok szerzdi jogdij részét.

Ha az adott részre vonatkozé forrds nem all rendelkezésre az opciés rész lehivasara
megadott hataridén belll, Megrendelé a kiviteli tervek elkészitésére az engedélyezési
tervek birtokdban tovabbtervezésre adhat megbizast kozbeszerzési eljaras utjan
kivalasztott, szamara legkedvezdbb ajanlatot add tervezének anélkil, hogy Tervezdvel
szemben szerz6i jogdij fizetési kotelessége lenne, figyelemmel arra, hogy az
engedélyezési terv megvasarlasaval annak dija a szerzéi jogdijat is tartalmazza.

Amennyiben a tervezé hibajabdl, vagy a tervezé eldllasa esetén megsziinik a szerz6dés
akkor a tervez6 nem jogosult a hatralévd szakaszok szerzdi jogdijara.

Epitési engedély tervszakasz szerzéi jogdij tartalma a telies szakaszra vonatkozd
tervezési dij 30 %-a, melyet az adott tervszakasz teljesitése magéba foglalja.
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A Kkiviteli tervi tervszakasz szerz6i jogdija a teljes szakaszra vonatkozé dij 20 %-a, melyet
az adott tervszakasz teljesitése magaba foglalja.

11.10. A Tervezd szavatolja és helyt all azért, hogy

a) Az éltala vagy alvallalkozoéi altal a Szerzédés alapjan elkészitett és atadott valamennyi
Szellemi Alkotas kapcsan sem az alvallalkozéknak, sem Harmadik Személynek nem
all fenn barmely olyan joga, amely az adott Szellemi Alkotassal kapcsolatos
megrendelbi szerz6désszerl jogszerzést, a Szellemi Alkotdsok Megrendeld Aaltal
torténd, a Szerzédés szerinti felhasznalaséat akadalyozza, korlatozza vagy kizarja;

b) Tervezé jogosult feltétlen és visszavonhatatlan felhasznalasi jogot adni a
Megrendelének a Szellemi Alkotasokra, kuléndsen a Tervdokumentaciora, valamint a
munkak korébe tartozé valamennyi tervre a jelen Szerz8dés rendelkezései alapjan;

c) Ajelen pont szerint adott felhasznalasi jog és a Szerz6déses kotelezettségek Tervezd
altali teljesitése nem sért semmilyen szabadalmat, szerzéi jogot, Uzleti titkot vagy
Harmadik Személy mas szellemi alkotashoz fiz6dé jogat;

d) Tervezé minden kdzremUlkddével olyan Szerzédést kotott illetve két, amely lehetévé
teszi a Megrendel6 részére a Szerzédés szerinti felhasznalasi jogok megadasat és
gyakorlasat;

e) a Szerz6édés megkétése elétt a Tervezé nem adott semmilyen felhasznalasi engedélyt
semmilyen Harmadik Személynek a Szellemi Alkotasokra vonatkozdan.

11.11. Tervezé koételes megtériteni a Megrendelénél felmerult valamennyi igazolt Kart,
veszteséget vagy koltséget (beleértve az ésszerli Ugyvédi koltséget is), amely a
Megrendel6nél amiatt merdlt fel, mert Tervezé megszegte az elézd pontokban foglalt
szavatossagi nyilatkozatat és kotelezettségvallalasat vagy a jelen pontban a
Megrendeldnek biztositott jogokbdl kdvetkezd kdtelezettségét

11.12. Tervezd az elkésziilt Tervdokumentdcidra vald hivatkozast kizardlag referenciaként,
tovdbba szakmai folydiratban, illetve kiallitasokon hozhatja a Megrendelé elbzetes
hozzajaruldasa nélkull nyilvanossagra. A fentieken kivuli esetekben és mddon Tervezd nem
jogosult a Szellemi Alkotasokat, kuldondésen a Szerzédés targyat képezd tervezési
szolgaltatdsok nyujtdsa soran keletkezé Tervdokumentaciéot a Megrendeld eldzetes
irasbeli hozzajarulasa nélkal nyilvanossagra hozni, Harmadik Személlyel k6zdlni, valamint
annak hasznalatara Harmadik Személynek engedélyt adni.

11.183. A Tervez6 a felhasznaldsi jog kizardlagossagara tekintettel fennallé felmondasi jogat
(Szjt. 51.§ (1) bekezdés) a szerzédés alairasatdl szamitott 5 évig nem gyakorolhatja. A
Vallalkozé lemond a tovabbi felhasznalas megtiltasa joganak gyakorldsara tekintettel
fennallé felmondasi jogardl (Szjt. 53.§ (1) bekezdés)

12. Kétbér

12.1. Késedelmi kotbér: a késedelemmel érintett tervezési fazis nettd tervezési dijanak
0,5 %-a naptari naponként, de legfeljebb a késedelemmel érintett tervezési fazis nettd
tervezési dijanak 20 %-a. A késedelem maximum mértéke 40 naptari nap. Ha a
késedelmes napok szama eléri vagy meghaladja a maximum mértéket, ugy Megrendeld
jogosult a szerzédéstdl elalini, vagy azt azonnali hatalyu felmondéssal felmondani,
amelynek gyakorlasa esetén Megrendeld — a késedelmi kotbér helyett - meghitsulasi
kotbért érvényesit.
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12.2. A hibas teljesitési (mindségi) kotbért Megrendel6 a Tervezd nem szerzddésszeri
ill. hibas teljesitése esetén érvényesiti, amennyiben a hibas teljesitésért ill. a hibaért a
Tervezd, vagy az dltala a teljesitésbe bevont kdzrem(ikddé a felelés. A hibat a Tervezd a
projekt azon fazisdban, melyben az a megrendelének ill. a majdani Kivitelezének
tobbletkoltséget nem okoz a hiba maradéktalan és teljeskor(i javitasaval kbtbér fizetési
kotelezettség nélkil teljesitheti. Amennyiben Megrendeld a hiba kijavitasat igényli, a
késedelemre megallapitott mértékl kotbért kell alkalmazni a hiba javitasara adott
Megrendel6i hataridétél a hiba kijavitasaig terjedd idotartamra.

Hibas teljesitési kotbér maximalis értéke a teljes nettd tervezeési dij 20%-a.

12.3. A Megrendel6 és a Tervezd is jelen szerz6désben meghatarozott rendkivili
felmondéasa gyakorldsa esetén meghitsulasi kétbérre tarthat igényt, melynek alapja az
érintett tervezési fazis netté tervezési dijanak 20 %-a. Megrendeld az azonnali hatalyu
felmondasi jogat a Tervezéhoz intézett irasbeli nyilatkozattal gyakorolhatja. Az azonnali
hatalyu felmondas a Tervez6 kotbér- és kartérités fizetési kotelezettségét nem érinti.

12.4. Megrendelé vélasztasa szerint jogosult az esetleges — Tervezé altal elismert —
koétbér kdvetelését a tervezési dijba torténd beszamitassal érvényesiteni és azt a Tervezd
esedékes szamlajabdl levonni, vagy kotbérértesitét kildeni, mely alapjan a Tervezd 8
napon belll kételes a kétbért Megrendeld részére megfizetni.

12.5. Jotallas: A Tervezd a Ptk. szabalyai értelmében 24 hénap jétallasi kotelezettséggel
tartozik. A jotallas kezd6 idépontja a kiviteli terv leszallitasat kdvetden a teljesitési igazolas
Megrendel6 altali kiallitasat kdvetd naptari nap.

13. Kozzététel, dokumentalas

13.1.A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint kdteles az eljaras eredményérdl szolo
tajékoztatédt tartalmazoé hirdetményt a szerzédéskotést kévetd harom munkanapon belll
megkuldeni kozzétételre a Kbzbeszerzési Hatésagnak.

13.2.A Megrendelé a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koteles szerzédés modositasardl
legkésébb a szerzédés mddositdsatdl szamitott 6t munkanapon belll az (1) bekezdés j)
pontja szerinti tajékoztatét tartalmazé hirdetményt megkildeni kozzétételre a
Kozbeszerzési Hatésagnak.

13.3.A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkérd szerz6dd fél koteles az EKR-en
keresztil a Kozbeszerzési Hatésag 4altal mikddtetett nyilvanos elektronikus
szerzbdéstarban (a tovabbiakban: CoRe), valamint az EKR-ben kdzzétenni a szerzédés
teljesitésére vonatkozo kdévetkezd adatokat:

ca) hivatkozast a kozbeszerzési eljarast meginditd hirdetményre (hirdetmeény nélkil
indulé eljarasok esetében felhivasra), ‘

cb) a szerz6dd felek megnevezését,

cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszer( volt-e,

cd) a szerzOdés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint

ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas értékét
a szerz6dés mindegyik fél - tdmogatasbdl megvalésulé kdzbeszerzés esetén szallitoi
kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént teljesitését kdvetdé harminc
napon belul.
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13.4.A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kézbeszerzési eljaras elékészitésével, lefolytatasaval
kapcsolatban keletkezett Osszes iratot a kbzbeszerzési eljaras lezarulasatdl [37. § (2)
bekezdés], a szerz6dés teljesitésével kapcsolatos ¢sszes iratot a szerzddés teljesitésétdl
szamitott legaldbb 6t évig meg kell érizni. Ha a kézbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati
eljaras indult, az iratokat annak - birésagi felllvizsgalat esetén a felllvizsgalat - jogerds
befejezéséig, de legaldbb 6t évig kell megbrizni.

13.5.A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkérd szerzddod fél koteles a Kdzbeszerzési
Hatdésag vagy jogszabdlyban feljogositott mas szerv kérésére a kodzbeszerzéssel
kapcsolatos iratokat megkuldeni vagy részukre elektronikus uton hozzaférést biztositani.

14. Vegyes rendelkezések

14.1.Szerz6db felek megallapodnak abban, hogy a jelen szerzédés hatalyanak tartalma alatt és
azt koévetben bizalmasan, uzleti titokként kezelik a szerzédés teljesitése kapcsan
tudomasukra jutott informacidt, tényeket vagy adatokat, azokat harmadik személynek
semmilyen formaban nem adjak tovabb. A fenti informacio, tények, valamint adatok — a
masik fél altal elézetesen adott kifejezett irasbeli hozzajarulas nélkil — kizardlag a jelen
szerzbdés teljesitésére hasznalhatok fel.

14.2.Szerz6d6 felek magukra nézve koételezének fogadjak el, hogy a Kbt. és az
allamhaztartasrél szél6 térvény szerinti illetékes ellendrzd szervezetek feladat- és
hataskériknek megfeleléen a kdzbeszerzési eljarasokat és az azok alapjan megkoétott
szerzédések teljesitését rendszeresen ellendrizhetik, és hogy résziikre a jogszabaly
szerinti informacié megadasa Uzleti titokra valé hivatkozassal nem tagadhatd meg.

14.3.Szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy amennyiben a szerzédés teljesitése soran
jogszabalyvaltozas vagy az ellenérz6 hatésag elbirasa miatt a szerz6dés médositasa valik
sziikségessé, ugy jelen szerzdédést kdlcsdndsen egyuttmikddve irdasban modositjak.

14.4.Jelen szerz6dés mddositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan kerllhet sor az ott
meghatarozottak szerint.

14.5.A Felek rogzitik, hogy a jelen szerz6dés keretében ellatott tevékenységbdl szarmazé
minden tény, adat, informacid, valamint a jelen Tervezési jogviszonybdl szarmazd, a
Tervezd eljarasa soran keletkezé tény, adat, informacié Uzleti titoknak mindsil. Az Gzleti
titoknak mindsitett informaciét harmadik személyekkel kizardlag a masik szerzédé fél
beleegyezésével jogosult kdzdIni barmely szerz6dd fél. A titoktartasi kotelezettség jelen
szerzdédés hatélya alatt, illetve barmely jogcimen t6rténé megsziinése esetén, az azt
kdveté hatarozatlan ideig terheli szerz6d6 feleket. Ez értelemszerlien nem vonatkozik
azokra az informécidkra, amelyek titokban tartasat jogszabaly nem teszi lehet6vé.

14.6.Szerz6d6 felek megallapodnak, hogy a jelen megallapodasban nem szabalyozott
kérdésekre a Polgari Torvénykoényvrél sz6ld 2013. évi V. térvény — Ptk. — megfeleld
rendelkezéseit, valamint Megrendeld és Tervezd tevékenységére vonatkozd szakagi
eléirasokat kell elsésorban alkalmazni.

14.7.Amennyiben a Szerz6dd Felek kozdtt a szerzdédés teljesitésével vagy mindségével
kapcsolatos vita alakul ki, ugy azt elsésorban békés uton kisérelik meg rendezni.
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Amennyiben ez nem vezet eredményre, Szerz6dd Felek aldvetik magukat a Tervezé
székhelye szerint teriletileg illetékes birésag kizardlagos illetékességének.

Jelen Szerzédést a szerz6do felek elolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben megegyezét
cégszerlen, alulirott helyen és napon 4 példanyban irtak ala.

Kelt. Tata, 2021. év november ho. £ nap

Fernezelyi Kft.
1112 Budapest,
Erdi ut 10. 2. ép.
Adészam: 14116593-2-43

Tervezo

Fernezelyi Kft.
képviseletében
‘« Annus Viktor, ligyvezetd
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1012 Budapest, Pélya u. 13.
ERSTE BANK Rt.. 11670009-
07749100-70000005
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cégi.szam: Cg. 01-09-462700

Tervezd

Garten Studio Taj- és Kertépitészeti
Kereskedelmi és Szolgaltato Kift.
képviseletében

Vastagh Gabrizllj ligyvezet6
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