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                                                   VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS 

  

„ A tatai Újhegyi bölcsőde építése” a TOP-1.4.1-19-KO1-2019-00016 azonosító számú 

projekt keretében 

 

amely létrejött egyrészről a 

  

Tata Város Önkormányzata 

címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1. 

képviseli: Michl József polgármester 

adószám: 15729617-2-11  

bankszámlaszám: 50440016-10016147-00000000 (költségvetési számlaszám) 

  50440016-10030651-00000000 (letéti számlaszám) 

  10036004-00341091-00000237 (elkülönített pályázati számlaszám) 

(a továbbiakban “Megrendelő”),  

  

másrészről 

…………………………………… 

címe: 

képviseli: 

bankszámlaszáma: 

cégjegyzékszáma: 

adószám: 

(a továbbiakban “Vállalkozó”) között.  

  

továbbiakban együttesen mint Felek 

 

1. Preambulum 

  

1.1. A felek rögzítik, hogy Tata Város Önkormányzata (címe: 2890 Tata, Kossuth tér 1.) mint 

ajánlatkérő (Megrendelő) a közbeszerzésekről szóló 2015. CXLIII. törvény (továbbiakban: 

„Kbt.”) 112. § alapján nyílt eljárást „ A tatai Újhegyi bölcsőde építése” a TOP-1.4.1-19-KO1-

2019-00016 azonosító számú projekt keretében tárgyú közbeszerzési eljárásban. A fentiek 

szerinti ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményét tartalmazó írásbeli összegezést 2021.  

………. hó … napján küldte meg ajánlattevő(k) részére azzal, hogy a közbeszerzési eljárás 

nyertese a Vállalkozó. Mivel a lefolytatott közbeszerzési eljárás során a Megrendelő a Vállalkozó 

ajánlatát fogadta el, ennek megfelelően a felek a Kbt. 131. § (1) bekezdése értelmében a 

törvényes határidőn belül szerződést kötnek a jelen Szerződéses Megállapodás és a 6.3 pont 

szerint hozzá kapcsolódó mellékletek (együttesen: Szerződés) feltételei szerint. 

 

1.2. A szerződés finanszírozása a TOP-1.4.1-15-KO1-2019-00016 azonosítószámú pályázatból (a 

támogatás intenzitása 100,000000 %) és az ajánlatkérő saját forrásából biztosított. 

 

2. A szerződés tárgya, a felek kötelezettségei és nyilatkozatai 

  

2.1. A Megrendelő a jelen Szerződés „ A tatai Újhegyi bölcsőde építése” a TOP-1.4.1-19-KO1-

2019-00016 azonosító számú projekt keretében (a továbbiakban: Létesítmény) projektet kívánja 

megvalósítani. 
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2.2. A felek megállapodása szerint a Vállalkozó köteles a Szerződés értelmében a kivitelezéshez 

szükséges esetleges terveket és a Létesítményt szerződésszerűen, teljes körűen, műszakilag és 

minőségileg kifogástalan kivitelben, a vonatkozó magyar előírásoknak, műszaki szabványoknak, 

valamint a technika mai állásának megfelelő minőségben, határidőben egy szakvállalat 

gondosságával elkészíteni, az ehhez szükséges hatósági engedélyeket (ide nem értve az üzemeltetési 

engedélyt) beszerezni ill. valamennyi egyéb szerződéses kötelezettségét szerződésszerűen 

teljesíteni. A Vállalkozó az előbbi, a Létesítmény szerződésszerű megvalósítására vállalt 

kötelezettsége mellett kifejezett kötelezettséget vállal arra, hogy jótállási/szavatossági 

kötelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz. 

 

2.3. Vállalkozó a Szerződéses Megállapodás aláírásával akként nyilatkozik, hogy a Szerződés 

elválaszthatatlan részét képező dokumentumokat és a Megrendelő által a rendelkezésére bocsátott 

egyéb dokumentumokat, mint szakvállalat saját felelősségére ellenőrizte, az azokban foglalt 

tényeket, előírásokat ismeri. Vállalkozó a 3.2 pont szerinti árat ezen információk 

figyelembevételével, szakmai tapasztalatára alapozva és az építési helyszín ismeretében állapította 

meg. Vállalkozó a Létesítmény funkciójának, céljainak megfelelő, valamint a rendeltetésszerű 

használatához és a teljes körű, előírt minőségi követelményeknek megfelelő megjelenésű és 

minőségű megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési munkákat kalkulálni tudta, és a 

műszaki és igényszintbeli bizonytalanságokat is figyelembe vette. 

 

2.4. A Megrendelő köteles a Szerződés szerinti fizetési és egyéb kötelezettségeit teljesíteni, ennek 

keretében az 1.2 pont szerinti forrás szabályszerű igénybevételéhez szükséges intézkedéseket 

határidőben megtenni. A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy számláinak kibocsátása ill. a Szerződés 

szerinti adatszolgáltatásai során köteles megfelelni a támogatás, a kapcsolódó hazai 

társfinanszírozás terhére való elszámolására vonatkozó speciális hazai szabályoknak. 

 

2.5. A Vállalkozó feladatát képezi továbbá minden olyan munkarész is, amelyek a Szerződés és, 

vagy annak mellékleteiben külön nem kerültek nevesítésre, de a Szerződés tárgyában megnevezett 

munkák megvalósításához, továbbá a Létesítmény szerződésszerű kivitelezéséhez és 

rendeltetésszerű használatához elengedhetetlenül szükségesek. Ezen tevékenységek, folyamatok 

elvégzésére igénnyel a Vállalkozó nem élhet. 

3. Ellenszolgáltatás összege és fizetési feltételek 

  

3.1. A Szerződés egyösszegű (átalányáras) típusú.   

  

3.2. A Szerződéses Ár nettó ……………forint, azaz nettó……………forint, amely megegyezik a 

Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő által a szerződés megkötését megelőző közbeszerzési 

eljárásban megajánlott összegével. 

 

Vállalkozó ajánlatában az ellenszolgáltatáson kívül az alábbi értékelési szempontra az alábbi 

megajánlást tette, melynek megfelelően köteles teljesíteni: 

 

A teljesítésbe bevont szakember szakmai 

többlet tapasztalata (hónap) 

Neve:  

 

Többlet tapasztalat:…..(hónap) 

Környezetvédelmi vállalás a teljesítés 

során: 

1.1. Porzó anyagok szállítása 

kizárólag ponyvával fedetten 

történik (igen/nem) 

 

1.2. Érintett településrészen az 

 

 

 

igen/nem 

 

 

 

igen/nem 



3 

 

esetleges szállítási 

szennyeződések (felhordott sár, 

por) folyamatos eltávolításának 

biztosítása (igen/nem) 

 

1.3. Az esetlegesen keletkező 

veszélyes hulladékok tárolására 

alkalmas gyűjtő edényzet 

helyszínen tartása (igen/nem) 

 

1.4. A munkaterületen nyertes 

ajánlattevő ill. közreműködői 

által termelt kommunális 

hulladék szelektív gyűjtésének 

biztosítása (igen/nem) 

 

1.5. A szerződés teljesítése 

során EURO III vagy annál 

korszerűbb normának 

megfelelő tehergépjárművek 

alkalmazása legalább 50 %-ban 

(igen/nem) 

 

 

 

 

 

 

 

igen/nem 

 

 

 

 

igen/nem 

 

 

 

 

 

igen/nem 

 

3.3. A Szerződéses Árra eső mindenkori ÁFA a hatályos jogi szabályoknak megfelelően fizetendő.  

 

3.4.  A Vállalkozó a Szerződéses Ár fejében teljes körűen vállalkozik a Létesítmény 

rendeltetésszerű megvalósítására, valamint az egyéb szerződéses kötelezettségek teljesítésére. A 

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a Szerződés Ár a Vállalkozó szerződéses kötelezettségeihez 

tartozó összes költséget tartalmazza, függetlenül azok jellegétől. 

 

3.5. Megrendelő előleget biztosít, amelynek mértéke: a nettó szerződéses ár 30%-a. 

Az ellenszolgáltatás a Vállalkozó általi (rész)teljesítést, a Megrendelő (műszaki ellenőr) által ennek 

elismeréseként kiállított (rész)teljesítésigazolás alapján helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételét követően átutalással – forintban - kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) 

bekezdései és a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései szerint - a helyesen kiállított (rész)számla 

kézhezvételétől számított 30 napon belül. A finanszírozás módja: Megrendelő által történő 

utalással, utófinanszírozással.  

 

A finanszírozás formája: ajánlatkérő által történő utalással, utófinanszírozással. 

Az árat átalányáron kell megadni, az sem árfolyamváltozás, sem más ok következtében nem 

módosulhat automatikusan. A garanciális időszaki hibaelhárításnál sem kiszállási díj sem más 

költség nem számítható fel. 

A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek a rendelkezései az irányadóak. 

A kifizetésekre utólag a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. A nyertes ajánlattevő - a 

végszámlát is ide értve – 4 db számla benyújtására jogosult. A teljesítéssel értékarányos 

részszámlák az alábbi ütemezésben nyújthatóak be: 

Ajánlatkérő 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyújt lehetőséget a vállalkozási díj 

(egyösszegű ajánlati ár nettó érték), 10, 50, 75 és 100 %-ának megfelelő mértékben az alábbi 

ütemezésben: 

1.résszámla benyújtásának időpontja: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 10 %-

os teljesítettsége. 

2. _ részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 50 %-os teljesítettsége. 
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3. _ részszámla: a vállalkozási szerződésben rögzített műszaki tartalom 75 %-os teljesítettsége. 

Végszámla benyújtásának időpontja: a sikeres műszaki átadás-átvételt követően.  

Az előleg elszámolása az alábbiak szerint történik: 

az előleg elszámolása a négy számlában (részszámlák és végszámla) egyenlő arányban történik, 

számlánként az előleg 25%-a. 

 

Műszaki előrehaladás százalékos értéke alatt ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő által a műszaki 

előrehaladás során elkészített, beépített, az építési műszaki ellenőr által elfogadott építőipari 

teljesítmény nettó értékének a nettó vállalkozói díjhoz viszonyított arányát érti. 

Végszámla: 

Részszámlák és végszámla kizárólag az építési műszaki ellenőr által elfogadott, jóváhagyott és 

aláírt, valamint az ajánlatkérő képviselője által aláírt teljesítésigazolás alapján nyújtható be. A 

részszámlák és a végszámla kifizetése a Kbt. 135. § (1)-(3), (5)-(6) bekezdések alapján, a Ptk. 

6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint történik. Amennyiben nyertes ajánlattevő a 

teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jár 

el az ajánlatkérő. 

A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: 

a) Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki 

szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Kormányrendelet, 

valamint a 2016. évi IX. törvény. 

b) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet; 

c) A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) és (2) bekezdése irányadó. 

Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). A 

részletes finanszírozási feltételeket az ajánlati dokumentáció részét képező szerződés tervezet 

tartalmazza. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. 

 

3.6. A Vállalkozó a jelen Szerződéses Megállapodás hatálybalépésével egyidejűleg köteles a 3.2 

pont szerinti nettó ellenérték 2 %-ának megfelelő összegű teljesítési biztosítékot nyújtani a 

Megrendelőnek. A biztosíték szolgáltatásának kötelezettségét a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) 

pontjában meghatározottak szerint lehet teljesíteni. A teljesítési biztosítéknak a műszaki átadás-

átvételi eljárás eredményes lezárásáig kell érvényben lennie. A Szerződés Vállalkozó általi nem 

vagy nem szerződésszerű teljesítése esetére Megrendelő a teljesítési biztosíték terhére 

szerződésszegésből eredő igényeinek érvényesítése érdekében kielégítést kereshet. 

 

3.7. Jólteljesítési biztosíték nem kerül előírásra. 

 

3.8. A Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, melyek a Kbt 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak. Továbbá a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi 

szerkezetét a Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. a 143. § (3) bekezdése szerinti 

ügyletekről a Megrendelőt haladéktalanul értesíti. 

 

4. A megvalósítás időtartama, teljesítés határideje és a teljesítés helye 

 

4.1. A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását  a munkaterület átadásától 

számított 10 hónapon belül köteles teljesíteni teljesíteni (a munkaterület átadása a szerződés 

hatályba lépésétől számított 10 munkanapon belül megtörténik). Határidőn belül teljesít a 

Vállalkozó, amennyiben a műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésére a fenti határidőn belül 

sor kerül. A műszaki átadás-átvételi eljárás kezdésének határideje a teljesítési határidő utolsó 

napja.  

 

4.1.1 ÁTADÁS-ÁTVÉTELI ELJÁRÁS  
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A Vállalkozó a Munkák, illetve a Munkák külön Műszaki Átadás-átvételi Eljárás keretében átadásra kerülő 

részének befejeztével a teljesítés előtti megvizsgálásra történő felajánlásról (alkalmas-e az átadás-átvétel 

megkezdésére a teljesítés) a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének határideje előtt legalább 10 (tíz) 

naptári nappal köteles értesíteni a Megrendelőt azzal, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére 

készen áll (a továbbiakban „Készre Jelentés”).  

A Megrendelő az értesítéstől számított 3 (három) naptári napon belül köteles az Építési Területen 

megjelenni, és a teljesítést megvizsgálni abból a szempontból, hogy az az átvétel megkezdésére – a 

megkezdésre előirányzott állapotban - alkalmasnak tekinthető-e. 

Ha a Megrendelő megállapítja, hogy 

(a) az átadással érintett Munkák befejeződtek, és az első áttekintés alapján a teljesítés 

lényegében hiánymentes és várható, hogy a még esetleg fennálló hibák, illetve hiányosságok 

a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás lezárásig rendelkezésre álló időben elvégezhetőek lesznek, 

erről azzal értesíti a Vállalkozót, hogy a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésének 

nincs akadálya; 

(b) ellenkező esetben meghatározza azokat a javításokat és hiánypótlásokat, amelyeket a 

Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdéséhez még el kell végezni. 
 

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadása esetén a Vállalkozó haladéktalanul megkezdi a megjelölt hibák, 

hiányosságok kijavítását, pótlását, és amikor úgy ítéli meg, hogy a Munkák alkalmasak a jelen Szerződés 

feltételei szerint a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére, ismételten értesíti a Megrendelőt a Készre 

Jelentésről, azzal, hogy a kölcsönös együttműködésre tekintettel, a fentiekben meghatározott időtartamoktól 

a rövidebb időtartamok irányában eltérhetnek.  

A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás csak akkor kezdhető meg, ha a Megrendelő a Készre jelentést elfogadja. 

Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendelő elfogadta a teljesítést, csak annak rögzítését jelenti, hogy a teljesítés 

állapota, a teljesítés adott szakaszában alkalmas a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás megkezdésére. A 

Megrendelő ez esetben megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy a Műszaki Átadás-

átvételi eljáráson azon személyek/szervezetek is részt vegyenek akiknek/amelyeknek a közreműködése 

Megrendelő részéről feltétlenül szükséges. 

 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárás megkezdésének feltétele az átadási dokumentáció megrendelő 

részére történő átadása. A dokumentációnak az alábbi követelményeket kell kielégítenie: 

Formai követelmények:  

(a) oldalszámozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos számozása;  

(b) 1 eredeti, 1 másolati + 1 elektronikus példány (az elektronikus példányban a 

megvalósulási tervek .dwg és .pdf állományokkal is). 

(c) a dokumentáció oldalait cégszerű aláírással kell ellátni 

Tartalmi követelmények: 

(a) felelős műszaki vezetői és kivitelezői nyilatkozatok; 

(b) beépített anyagok megfelelőségi dokumentumai; 

(c) építési hulladékkezelés dokumentumai 

(d) mérési-, valamint labor jegyzőkönyvek; 

(e) jelen szerződésben rögzített egyéb dokumentumokat 

(f) jótállási jegyeket 

(g) beépített szerkezetek, berendezési és felszerelési tárgyak használati és 

karbantartási utasításait 

(h) jogszabályban rögzített egyéb iratokat 

(i) vizsgálati jegyzőkönyvek (pl: tömörség, teherbírás, vízzáróság, nyomáspróba, 

ivóvízvizsgálat, stb...); 

(j) beüzemelési, próbaüzemi jegyzőkönyvek; 

(k) tanúsítványok; 

(l) megvalósulási tervdokumentáció; geodéziai bemérési terv (koordinátajegyzék); 

megvalósulási tervlapok. 
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A Műszaki átadás-átvételi Eljárást a Munkák teljes körű elvégzését, és a Vállalkozó általi Készre 

Jelentést követően legkésőbb a teljesítési határidő napján kell elkezdeni és a megkezdésétől 

számított legfeljebb 30. (harminc) naptári napon be kell fejezni. E határidő elteltekor a Megrendelő 

a Munkák átvételéről vagy az átvétel megtagadásáról nyilatkozni köteles. A Megrendelő a 

Munkákat akkor veszi át, ha azok hiány és hibamentesen az előírásoknak megfelelően kerültek 

elvégzésre. 

A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás kiterjed különösen, de nem kizárólag a következőkre: 

(a) megtekintés, bejárás, minőségi, funkcionális és esztétikai ellenőrzés, 

(b) átvételkori vizsgálatok lefolytatására, 

(c) az átadás-átvételi dokumentáció formai és tartalmi követelményeit tartalmazó dokumentáció 

átadása. 

 

 Az Átadás-átvétel lezárása 

A Feleknek a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás során lefolytatott vizsgálat megállapításait 

jegyzőkönyvben kell rögzíteniük. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell legalább az alábbiakat: 

(a) a Megrendelő szerint még fennálló hibák, hiányok felsorolását, értékét és a Megrendelő által a 

kijavításra, pótlásra megjelölt ésszerű határidőt, és a Vállalkozó ezek kijavítására, pótlására 

vonatkozó, a határidőt elfogadó nyilatkozatát, 

(b) az átadás-átvételre meghívott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve kötelezettek 

nyilatkozatait, 

(c) az ismert és érvényesíteni kívánt igényeket, 

(d) a Megrendelőnek az átadás-átvétel során átadott műszaki dokumentáció listáját (tervek, 

mérési jegyzőkönyvek, tanúsítványok, használati, kezelési útmutatók, jótállási jegyek, 

karbantartási, kezelési utasítások), 

(e) a jegyzőkönyvben rögzíteni kell továbbá az eljárás eredményességét vagy 

eredménytelenségét, azaz a Megrendelő nyilatkozatát a Munkák átvételére vagy elutasítására 

vonatkozóan, ez utóbbi esetben ennek indokait, 

(f) a jegyzőkönyvben rögzíteni kell továbbá – sikeres átadás-átvétel esetén – a jótállási idő kezdő 

időpontját és a jótállási idő végét, 

(g) a Jogszabály által megkívánt további tartalmi elemeket, 

(h) a Felek képviselőinek aláírását. 

A jegyzőkönyvben a Megrendelő nyilatkozik a teljesítés elfogadásáról - amennyiben a teljesítés a 

rendeltetésszerű használatra alkalmas -, indokolt esetben annak elutasításáról, illetve arról, ha a 

teljesítés jelen állapotában még hibajavításra, hiánypótlásra szorul.  

Nem tagadható meg az átvétel a teljesítés olyan jelentéktelen hibái, hiányai miatt, amelyek más 

hibákkal, hiányokkal összefüggésben, illetve a kijavításukkal, pótlásukkal járó munkák folytán sem 

akadályozzák a rendeltetésszerű használatot (a továbbiakban „Rendeltetésszerű Használatot Nem 

Akadályozó Hiba”), és azok kijavítását, pótlását a Vállalkozó a Megrendelő által megjelölt ésszerű 

határidőre vállalta. Amennyiben a Megrendelő a Műszaki Átadás- átvételi Eljárás során 

Rendeltetésszerű Használatot Nem Akadályozó Hibákat jelölt meg, azokat a Vállalkozó a javítási 

időszakban köteles kijavítani, pótolni. 

Amennyiben az előzetesen írásban egyeztetett átadás-átvételi időpontban a Vállalkozó nem vagy 

nem megfelelő - képviseletre jogosult – akár meghatalmazott – személlyel - képviselteti magát, 

úgy a Megrendelő jogosult a Műszaki Átadás-átvételi Eljárást egyoldalúan lefolytatni. A 

Megrendelő által a Vállalkozó távollétében felvett hibajegyzék a Vállalkozó által elfogadottnak 

minősül. A Vállalkozó távolmaradása nem mentesíti a Vállalkozót a jelen Szerződés szerinti 

kijavítási és egyéb kötelezettségének a teljesítése alól. 

 

 A javítási időszakban elvégzendő munkák és a Munkák végleges átadása 

A javítási időszak (a továbbiakban „Javítási Időszak”) a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás 

megkezdésének napján kezdődik és a Műszaki Átadás-átvétel lezárásáig tart. 
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A Javítási Időszakban a Megrendelő által a jegyzőkönyvben meghatározott javításokat és 

hiánypótlásokat a Vállalkozó folyamatosan végzi és értesíti a Megrendelőt a hibák kijavításáról, 

hiányok pótlásáról, és a Megrendelő ismét megvizsgálja a teljesítést. A Felek a fentiek szerinti 

eljárásukat mindaddig kötelesek folytatni, amíg a teljesítés alkalmassá nem válik a Végleges 

Átadásra. 

A Munkák végleges átadása (a továbbiakban „Végleges Átadás”) egyben a Műszaki Átadás-

átvételi Eljárás befejezése/lezárása, amelyre akkor kerülhet sor, ha a Javítási Időszakban 

elvégzendő munkákat a Vállalkozó hiánytalanul, teljes körűen és szerződésszerűen teljesítette. 

Ha a Vállalkozó elmulasztja a Műszaki Átadás-átvételi eljárás lezárásáról szóló jegyzőkönyvben 

rögzített bármely Rendeltetésszerű Használatot Nem Akadályozó Hiba megadott határidőn belüli 

kijavítását, a Megrendelő dönthet, úgy hogy 

(a) az átvételi jegyzőkönyvben meghatározott, a még fennálló hiba kijavításának vagy a 

hiányosság pótlásának értékével megegyező összeg erejéig csökkenti a Vállalkozási Díj 

összegét és a Javítási Időszakot lezárja. 

 

A műszaki átadás-átvételi eljárás befejezése során az építési munkaterületet Vállalkozó a 

Megrendelő részére visszaadja. Amennyiben az építés dokumentálása elektronikus építési naplóban 

történt (a továbbiakban e-napló), az eljárás eredményes lezárásának feltétele a munkaterület e-

naplóban történő visszaadása. 

Építési Terület helyreállítása 

A Műszaki Átadás-átvételi Eljárás befejezéséig – vagy ha Javítási Időszak ezen időpontig nem 

zárult le a Végleges Átadásig - a Vállalkozónak el kell távolítania az Építési Területen még 

meglévő eszközeit, a megmaradt anyagot, törmeléket, hulladékot és az ideiglenes létesítményeket. 

 

Birtokbaadás 

A Felek eltérő megállapodásának hiányában a Vállalkozó az Építési Területet a 191/2009. Korm. 

rendelet előírásai szerint köteles a Megrendelő birtokába adni.  

 

4.2. Vállalkozó a szerződésben foglalt teljesítési határidő késedelmes teljesítése esetén, a késedelem 

minden naptári napja után a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a mértékű késedelmi kötbért 

köteles fizetni. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 napra eső érték lehet, mely elérése esetén 

Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani/attól elállni, a Vállalkozóval 

szembeni kártérítési kötelezettség nélkül. 

 

4.3. Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból, amiért a Vállalkozó felelős meghiúsul, úgy 

Vállalkozó meghiúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, melynek mértéke a 3.2 pont 

szerinti ellenértéknek 20 %-a.  

A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények 

érvényesítésének lehetőségét. A késedelmi kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés 

alól. 

Nyertes ajánlattevő a Ptk. 6:186. § alapján mentesül a kötbérfizetési kötelezettsége alól, ha 

szerződésszegését kimenti. 

 

Irányadó a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésének, illetve a Ptk. 6:187. § (1) bekezdésének előírásai. 

 

A teljesítés helye: 2890 Tata, hrsz. 15324 

 

4.5. A Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelő a kötbér összegével csökkentve 

fizeti ki a nyertes ajánlattevő aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) 

bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén Vállalkozó köteles külön 
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nyilatkozatban is elismerni Megrendelő követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési 

kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelő jogosult érvényesíteni vele 

szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot. 

 

5. A Vállalkozó által nyújtott jótállás 

  

5.1. A Vállalkozó egységes jótállási kötelezettsége a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvétel 

napjától számított 36 hónap. A jótállási időszak a sikeres és hiánytalan műszaki átadás-átvételi 

eljárás sikeres lezárását követő napon kezdődik. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási 

idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik. Amennyiben valamely jogszabály 

magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint a 

Megrendelő által előírt 36 hónapos jótállási időtartam, úgy az adott termékre vagy szerkezetre 

vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó. 

5.2Vállalkozó jótáll a Szerződésben foglalt kötelezettségeinek szerződésszerű teljesítéséért, továbbá 

az alkalmazott megoldások, eljárások alkalmasságáért és minőségéért függetlenül attól, hogy azokat 

saját maga vagy alvállalkozója, esetleg egyéb jogszerűen bevont harmadik személy alkalmazza. 

  

6. Egyéb rendelkezések 

  

6.1A Szerződés és a felek közötti kommunikáció nyelve a magyar. A szerződés teljesítésével, 

esetleges változásaival kapcsolatban (beleértve utasítások) a kommunikáció a résztvevő szervezetek 

között írásban, hivatalos aláírt levél, vagy fax útján történhet. 

  

Egyéb, a szerződés tartalmát, teljesítését vagy előrehaladását nem befolyásoló esetben az 

elektronikus kommunikáció (pl.: e-mail) elfogadott. 

  

A szerződés teljesítésével kapcsolatos ügyintézésre és képviseletre a Felek által felhatalmazott 

személyek: 

  

Megrendelő részéről 

név: ……………………… 

cím: ……………………… 

fax: ………………………. 

telefonszám: ……………... 

e-mail: …………………… 

 

Vállalkozó részéről 

név: ……………………… 

cím: ……………………… 

fax: ………………………. 

telefonszám: ……………... 

e-mail: …………………… 

  

Az (elektronikus) Építési Naplóba bejegyzésre jogosultak: 

  

Megrendelő részéről: 

Név: 

Tel: 

NÜJ szám: 

  

Vállalkozó részéről: 

Név: 

Tel: 
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NÜJ szám: 

 

Vállalkozó részéről az ajánlatában az értékelési részszempont megnevezett 

szakember:……………(név és többlet tapasztalat), a szakember a szerződéskötéskor igazolt felelős 

műszaki vezetői kamarai regisztrációs száma:……………….. 

 

6.2. A Szerződésre a magyar jog az irányadó. A Szerződésből származó jogvitákat a felek 

elsődlegesen békés úton rendezik. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy felek kikötik a Tatai 

Járásbíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék illetékességét. 

  

6.3A jelen Szerződéses Megállapodásban nem, vagy nem kielégítően szabályozott kérdésekre 

vonatkozóan a Szerződéses Megállapodás elválaszthatatlan részét képező az alábbiakban mellékelt 

dokumentumok az irányadók, amelyek a jelen Szerződéses Megállapodással együtt a Szerződést 

alkotják, így együtt olvasandók és értelmezendők. A dokumentumok közötti ellentmondás esetén a 

sorrendben előbb álló dokumentum rendelkezései megelőzik a sorban később álló dokumentum 

rendelkezéseit. 

  

6.3.1. Közbeszerzési dokumentumok (ajánlattételi felhívás, dokumentáció, adott esetben azok 

módosítása(i); kiegészítő tájékoztatás stb.) 

 

6.3.2. Vállalkozó, mint nyertes ajánlattevő ajánlata. 

 

6.3.3. A külföldi adóilletőségű Vállalkozó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást 

csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet a 

nyertes ajánlattevőre vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül. 

  

6.4.Vállalkozó az elkészített tervekkel kapcsolatos felhasználási jogokat átruházza Megrendelőre a 

szerződésben meghatározott díj ellenében (Szerződés 3.2 pontja), így az elkészített tervekkel 

kapcsolatosan Megrendelő korlátlan és kizárólagos felhasználási jogokat szerez. 

  

6.5.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

 

a) a Vállalkozó nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan 

költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem 

megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének 

csökkentésére alkalmasak 

  

b) a Vállalkozó a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a 

Megrendelő számára megismerhetővé teszi és a Kbt. 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről a 

Megrendelőt haladéktalanul értesíti 

  

6.6.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

A Megrendelő a szerződést felmondhatja, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – a szerződéstől 

elállhat, ha: 

  

a) feltétlenül szükséges a szerződés olyan lényeges módosítása, amely esetében a Kbt. 141. § 

alapján új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni; 

  

b) a Vállalkozó nem biztosítja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartását, vagy a Vállalkozó 

személyében érvényesen olyan jogutódlás következett be, amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban 

foglaltaknak; vagy 
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c) az EUMSZ 258. cikke alapján a közbeszerzés szabályainak megszegése miatt 

kötelezettségszegési eljárás indult vagy az Európai Unió Bírósága az EUMSZ 258. cikke alapján 

indított eljárásban kimondta, hogy az Európai Unió jogából eredő valamely kötelezettség 

tekintetében kötelezettségszegés történt, és a bíróság által megállapított jogsértés miatt a szerződés 

nem semmis 

  

6.7.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

A Megrendelő köteles a szerződést felmondani, vagy – a Ptk.-ban foglaltak szerint – attól elállni, ha 

a szerződés megkötését követően jut tudomására, hogy a szerződő fél tekintetében a közbeszerzési 

eljárás során kizáró ok állt fenn, és ezért ki kellett volna zárni a közbeszerzési eljárásból. 

  

6.8.A Szerződő felek megállapodnak, hogy: 

  

A Megrendelőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani – ha szükséges 

olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról 

gondoskodni tudjon –, ha 

  

a) a Vállalkozóban közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében 

fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel; 

b) a Vállalkozó közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez 

valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely 

tekintetében fennáll a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjában meghatározott feltétel. 

  

6.9.Jelen szerződés módosítása a Kbt. 141. § előírásai alapján lehetséges. 

  

6.10.Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik, hogy valamennyi olyan alvállalkozóját 

bejelentette a Megrendelő felé, amely részt vesz a jelen szerződés teljesítésében, valamint - ha a 

megelőző közbeszerzési eljárásban az adott alvállalkozót még nem nevezte meg – a bejelentéssel 

együtt benyújtotta az arra vonatkozó nyilatkozatát is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll kizáró okok hatálya alatt. Vállalkozó fentiek szerinti nyilatkozata tartalmazza a 

szerződés teljesítésébe bevonni kívánt alvállakozók megjelölése mellett a szerződéses feladatok 

azon részét, melyek vonatkozásában Vállalkozó az adott alvállalkozót igénybe veszi, valamint azt a 

tervezett arányt, melynek mértékig az adott alvállalkozó bevonásra kerül. Amennyiben a fenti 

nyilatkozatban foglaltakban változás következik be a szerződés teljesítése során, Vállalkozó ezen 

változásról haladéktalanul köteles tájékoztatni a Megrendelőt, illetve annak képviselőjét. 

  

Felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti bejelentő nyilatkozat nem minősül a jelen szerződés 6.3 

szerinti szerződéses dokumentumnak. 

  

A Vállalkozó a szerződés teljesítésének időtartama alatt köteles a Megrendelőnek minden további, a 

teljesítésbe bevonni kívánt alvállalkozót előzetesen bejelenteni, és a bejelentéssel együtt nyilatkozni 

vagy az érintett alvállalkozó nyilatkozatát benyújtani arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt 

alvállalkozó nem áll a megelőző közbeszerzési eljárásban előírt kizáró okok hatálya alatt.  

  

6.11.A teljesítésre a Kbt. 138. §-ában foglaltak az irányadóak.  

  

6.12.A jelen szerződésben vállalt munkákkal összefüggésben keletkező szellemi alkotások (pl.: 

tervek, tanulmányok) korlátlan, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek 

ellenszolgáltatás nélkül átadható felhasználási jogát Megrendelő külön ellenszolgáltatás nélkül 

szerzi meg. Megrendelő ez alapján jogosult bármely a szerződés alapján elkészült mű/alkotás 

átdolgozására is. 
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6.13.Vállalkozó jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ 

(1) bek. 1. a-c) pontokban meghatározott átlátható szervezetnek minősül. Vállalkozó ezen 

nyilatkozatban foglaltak változása esetén arról haladéktalanul köteles a Megrendelőt tájékoztatni. A 

valótlan tartalmú nyilatkozat alapján kötött visszterhes szerződést a Megrendelő felmondja vagy – 

ha a szerződés teljesítésére még nem került sor – a szerződéstől eláll. (368/2011. (XII. 31.) Korm. 

rendelet 50.§ (1) bekezdés (1a) pontja alapján). 

 

6.14. Megrendelő a megkötött Támogatási Szerződés vonatkozásában a fenntarthatóság érdekében, 

és az esélyegyenlőségi területen alkalmazandó intézkedéseket vállalhat, melyeket a Vállalkozónak a 

jelen szerződés teljesítése során figyelembe kell vennie és lehetőség szerint minél szélesebb körben 

alkalmaznia kell. 

  

6.15. A 322/2011. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a Vállalkozó kijelenti, hogy a szerződés 

hatályba lépésekor rendelkezik legalább 30.000.000,- HUF/káresemény és legalább 120.000.000,- 

HUF/év építés szerelési felelősségbiztosítási szerződéssel vagy meglévő felelősségbiztosítás 

kiterjesztésével, amely kellő fedezetet nyújt, s kiterjed a teljes szerződés szerinti munkákra, a 

káreseménnyel kapcsolatos többletköltségekre (romeltakarítás, szakértői költségek, stb.), a meglévő 

és szomszédos építményekre. A biztosítás fedezetet nyújt az építkezés folyamán az építési 

teljesítésben (meglévő szerkezetek, beépített anyagok, munka) keletkező károkra, a meglévő 

megmaradó épületekben keletkező károkra, harmadik személynek okozott dologi és személyi 

károkra. 

 

6.16. A jelen közbeszerzési szerződésnek a teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső 

alkotáson Megrendelő területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személynek átadható 

felhasználási jogot szerez. A Megrendelő jogot szerez továbbá az ilyen alkotás átdolgozására is.  

 

 

 6.17. Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződéses Megállapodást 4 

eredeti példányban, amelyből 2 eredeti példány a Megrendelőt, 2 eredeti példány a Vállalkozót illeti 

meg. Jelen szerződés a Felek által történő aláírás napján lép hatályba. 

  

  

………………………………………….   …………………………………… 

              Megrendelő                    Vállalkozó 

 Tata Város Önkormányzata 

             Michl József polgármester 

 

 

 

Jogi ellenjegyző:………………………………………. 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző:………………………………… 

 

 


