

TA-2023/18883

XII-50/2023
b.f.l
k

TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL KÖZPONTI IKTATÓ	
Iktatva	
2023 JÚN 27.	
Szám	Iktatási jel
XII/50-4/2023	U336NS
Előszám	Előadó
	Valuax

Iktatószám: IKT-2022-612-11-00000323/0000017
 Kedvezményezett neve: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
 Projekt címe: Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem
 Projekt azonosító száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070

Támogatási Szerződés

amely létrejött egyrészről a **Miniszterelnökség Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei Igazgatóság

Aláírásra jogosult képviselői:
 dr. Vida Dóra, igazgató
 Börgöndi Szilárd, irodavezető
 Tomasik Zoltánné, osztályvezető

Postacím: 2801 Tatabánya, Pf. 1305.
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309
 PIR törzsszám: 329970
 Adószám: 15329970-2-41

másrészről a(z) **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**)
 Postacím: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
 Székhely: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
 Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 729611
 Adószám/adóazonosító jel: 15729617-2-11
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 50440016-10016147-00000000
 Aláírásra jogosult képviselője: Michl József Imre, polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.
 Ha a projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közötti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közötti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

E M

1. Előzmények

A Támogató a(z) Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1 Élhető települések tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 azonosító számon regisztrált, 2022.11.30. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2023.05.12. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 azonosító számú, Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: Projekt) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 10. melléklete szerinti helyszínen megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a Projekt elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alap és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhöz” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a www.palyazat.gov.hu honlapon is elérhetők.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2023.06.01.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2026.05.31.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2026.07.30.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt költségvetése

4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **405 000 000 Ft**, azaz **négyszázötmillió** forint.

4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható összköltsége **405 000 000 Ft**, azaz **négyszázötmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.4. A Projekt Európai Unióval el nem számolható, egyéb forrásból finanszírozott költsége

A Projekt Európai Bizottság felé el nem számolható, le nem vonható ÁFA tartalma **0 Ft**, azaz **nulla** forint.

4.5. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **405 000 000 Ft**, azaz **négyszázötmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

4.6. Támogatás igénylése

4.6.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **100 %-a**. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **405 000 000 Ft**, azaz **négyszázötmillió** forint.

4.6.2. Beszámoló és kifizetési kérelem

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkö elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.4.1 pontja szerint lehetséges kifizetési kérelmet benyújtani.

4.7. Támogatás jogcíme

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 258/2021. (V.20.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően az Okirat alapján nyújtott támogatásból:

0 Ft, azaz **nulla** forint az Európai Unió működéséről szóló Szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű (de minimis) támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásnak minősül (melynek támogatástartalma **0 Ft**), amely a jogcímrendelet 10. § (1) bekezdés 36. pontjában foglaltaknak megfelelően nyújtható.

0 Ft, azaz **nulla** forint a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal összeegyeztethetőség nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.)(a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) alapján.

405 000 000 Ft, azaz **négyszázötmillió** Forint nem minősül az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

C-M

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg. A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

7.1. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek:

"Szerződéskötési feltétel:

A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETTEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFA-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést vonhat maga után.

Támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfelelően a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges. 2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerüljenek.”

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) előírásainak megfelelően – a Szerződésben, valamint a projekt megvalósítása során benyújtott adatlapokon és mindezek mellékleteiben feltüntetett érintettek (a kedvezményezett és esetleges konzorciumi partnereinek, szállítóinak, tulajdonosainak nevében és érdekében eljáró más személyek, valamint a projekt végső kedvezményezettjei) személyes adatainak a Kedvezményezett általi kezelése és a

fejlesztéspolitikai intézményrendszer számára történő rendelkezésre bocsátása megfelelő jogalappal és az érintettek megfelelő tájékoztatását követően történik.

Az adatkezelés jogalapját jogszabályi felhatalmazás, az érintettre vonatkozó szerződéses kötelezettség, vagy az érintett előzetes, egyértelmű, megfelelő tájékoztatáson alapuló, önkéntes és határozott hozzájárulása képezheti, amelyben félreérthetetlen hozzájárulását adja a rá vonatkozó személyes adatok meghatározott célból és körben történő kezeléséhez. Az érintettektől személyes adatai kezeléséhez általános jelleggel hozzájárulás nem kérhető.

Ha a Korm. rendelet szerint a Kedvezményezettnek a Támogató helyszíni ellenőrzést folytat le, a fentiek dokumentáltságát megvizsgálja. Ha az adatkezelés jogszerűségével kapcsolatban a projekt megvalósítása során kétség merül fel, úgy a Támogató számára a releváns dokumentumokat be kell nyújtani.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviseletében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviseletére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést elolvasták, és értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



Kelt Tata, 20... év ...06... hónap... napján.

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei
Igazgatóság
Támogató
Börgöndi Szilárd
Irodavezető
Tomasik Zoltánné
osztályvezető



Kelt: Tatabánya, 20... év ...23... hónap... napján.

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi együttműködési megállapodás a támogatásban részesített projekt megvalósítására
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Kommunikációs terv
10. melléklet – Projekt megvalósítás helyszínei
11. melléklet – A kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek aláírás mintája
12. melléklet – Egyéb, a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum(ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költségkategória	Költség típus	Elszámolási mód	Finanszírozási mód	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	ÁFA összesen (Ft)	Bruttó egységár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)	Összesen (Ft)
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A) Települési kétféle infrastruktúra fejlesztése (vizsgázóközpontok beavatkozások)	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Százálekos meghatározott átalányvetési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	276 570 609	74 674 064	351 244 673	351 244 673	0	351 244 673
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A) Települési kétféle infrastruktúra fejlesztése (vizsgázóközpontok beavatkozások)	Projektelőkészítési költségei	Projektelőkészítési költségei	Százálekos meghatározott átalányvetési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	15 748 031	4 251 969	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	A) Települési kétféle infrastruktúra fejlesztése (vizsgázóközpontok beavatkozások)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Százálekos meghatározott átalányvetési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	5 716 535	1 543 465	7 260 000	7 260 000	0	7 260 000
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százálekos meghatározott átalányvetési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	7 570 093	0	7 570 093	7 570 093	0	7 570 093
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Korlátolt Felelősségű Társaság	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százálekos átalányalapú finanszírozás költségei	Százálekos meghatározott átalányvetési alapja (alátámasztott költség)	Utófinanszírozás	1	18 925 234	0	18 925 234	18 925 234	0	18 925 234
Projekt teljes költsége:										405 000 000	0	405 000 000

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

PH.

Kelt: Tata, 2023. év 06. hónap 14. napján.



Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei
Igazgatóság
Támogató

Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Börgöndi Szilárd PH.

Kelt: Tatabánya, 2023. év 06. hónap 20. napján.




A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Források	(Ft)
I. önerő	0
I/1. a támogatást igénylő elszámolható hozzájárulása	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0
I/3. bankhitelei	0
I/4. egyéb, saját forrás kiegészítő támogatás	0
II. egyéb támogatás	0
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	405 000 000
Projekt elszámolható költsége	405 000 000
IV. Projekt OP-ból nem elszámolható finanszírozott költségei	0
IV/1. OP-ból nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. OP-ból nem elszámolható, nem uniós forrásból finanszírozott egyéb költség	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	405 000 000


TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.

Kelt: Tata, 20²³ év ⁰⁶... hónap ¹⁴... napján.


Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei
Börgöndi Szilárd Igazgatóság
irodavezető Támogató
P.H. Tomasić Zoltánné
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 20²³ év ⁰⁶... hónap ²⁰... napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
Projekt előkészítése	1	2024.11.30.	<p>Lezárul a projekt előkészítése:</p> <ul style="list-style-type: none"> - teljes műszaki dokumentáció az összes tevékenységre vonatkozóan - létesítési engedély vagy tervezői nyilatkozat, hogy az adott tevékenység nem hatósági engedélyköteles - a Felhívás 2.3. és 2.4. pontjában előírt releváns szakmai-műszaki és horizontális feltételeknek való megfelelés bemutatása, éghajlatváltozási rezilienciavizsgálat dokumentációja - közbeszerzési eljárás lebonyolítása, aláírt kivitelezői szerződés - A projektmenedzsment szervezet rövid bemutatása, valamint a Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a projektmenedzsment szervezet megfelel a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak. <p>Első mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése a 12. sz. melléklet nyilatkozata szerint.</p>
Projekt fizikai befejezése	2	2026.05.31.	<p>Lezárul a projekt fizikai befejezése:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? Fizikai befejezést igazoló dokumentumok. ? Kedvezményezett büntetőjogi felelőssége tudatában megtett nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a megvalósítási időszak alatt alkalmazott projektmenedzsment szervezet megfelelt a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Elszámolási Útmutató c. dokumentumának 3.8.2 pontjában leírtaknak.



Kelt: Tata, 20²³ év ⁰⁶ hónap ¹⁴ napján.



Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei
Igazgatóság
Támogató Tomasić Zoltánné
osztályvezető
Börgöndi Szilárd
irodavezető P.H.

Kelt: Tatabánya, 20²³ év ⁰⁶ hónap ²⁰ napján.




Pcselné
Harsányi Marietta


Lakos Zsuzsanna

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A fejlesztés célja, hogy Tata város érintett részének csapadékvíz elöntéssel veszélyeztetett területein hosszú távon biztosított legyen a biztonságos vízlevezetés.

A megvalósítás eredményeképpen megszűnnek az elöntések alkalmával szükségszerűen elvégzendő kárelhárítási munkálatok, ezáltal ennek költségei nem terhelik tovább az itt élő lakosok, az önkormányzat, vagy az állam költségvetését.

Ugyanakkor az épületekben és egyéb létesítményekben keletkező vagyoni kárral sem kell már a továbbiakban számolni.

A megfelelő vízlevezetés biztosításával megszűnik az utak és burkolt felületek állagának romlása is. Ez az állagromlás elsősorban a téli időszakban jelentkezik, amikor a pangó vizek a burkolat alá kerülve, felfagyásokat okozva tönkre teszik azt.

A fejlesztés a TOP Plusz céljaihoz és a lakosság, kiemelten a fiatalok helyben maradásához járul hozzá, egyúttal a település általános környezeti állapotát is javítja. Ezzel hozzájárulva a fenntartható fejlődés helyi feltételeinek biztosításához és a fenntartható települési térszerkezet kialakulásához, amely hozzájárul a társadalmi jóléthez azáltal, hogy a település vonzó és élhető.

A fejlesztés képes kezelni a települési infrastruktúra és funkció hiányok pótlását, a kármegeelőzést, a környezeti károk felszámolását és az elérhetőség és települési klíma javítását.

A fejlesztés hozzájárul azon prioritáshoz, hogy a település integrált vízgazdálkodása, benne a csapadék-vízgazdálkodási rendszere kialakuljon, fejlesztésre kerüljön, környezetbiztonsága növekedjen, környezeti állapota javuljon, a belterületek ár-, belvív- és helyi vízkárok veszélyeztetettsége csökkenjen, a felszíni vizeink minősége javuljon, a további környezeti káresemények megelőzésre kerüljenek, ezzel a település klímaalkalmazkodási képességei növekedjenek.

A fejlesztés esetében a cél a belterületre hullott csapadékvizek kezelése, a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához a csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása, a felesleges vizek rendezett és kártétel nélküli elvezetése, a belterületen áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése és a települések belterületének védelme a külterületeken keletkezett vizek káros hatásaitól való megóvása, helyben tartáson alapuló megközelítéssel.

A fejlesztés előkészítése során kiemelt figyelmet fordítottunk olyan megoldások betervezésére, melyek a vizek helyben tartásának természetközeli módon való megvalósítására alkalmasak mind a rendkívüli áradások, felhőszakadások és belvizek kártételei elleni védekezésre, mind a lokális vízviszataratásra, jóléti és ökológiai célokat hasznosításokat is támogatva.

Az alábbi tevékenységeket tervezzük a projekt megvalósítása során:
A Felhívás 2.1.1 Önállóan támogatható tevékenységek A) Települési kékinfrastruktúra fejlesztése (vízgazdálkodási beavatkozások)

Célterület:	Városhálózati	csomópont	és	településeggyüttes	(T1)
A		projekt			céljai
A		projekt		közvetlen	céljai:
-	belterületre	hullott		csapadékvizek	kezelése
-	a mikroklíma és a zöldinfrastruktúra fenntartásához			csapadékvíz, használt vizek (újra)hasznosítása	
-	kármegeelőzés,			belterület	védelme
-	a	lokális		életminőség	fejlesztése
-	az			esélyegyenlőség	biztosítása
A		projekt		közvetett	céljai:
-	személyiség-			és	társadalomformálás
-	rendezett			településkép	kialakítása
-	a	település		vonzerejének	javítása
-	Tata	népességmegtartó		erejének	növelése

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőöldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége
2	Bel- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	1 404,0000	méter

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2021. év 06. hónap 14. napján.

Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei
Börgöndi Szilárd Igazgatóság
Irodavezető Támogató

Tomasik Zoltánné
osztályvezető

P.H.

Kelt: Tatabánya, 2021. év 06. hónap 20. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

A Projektre vonatkozó indikátor és elvárt céljének:

Monitoring mutató azonosító száma	Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszváltozás	Cél kumulált
PO04	Beli- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m			2026.05.31	1404	1404	1404
PO04	Beli- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m			2027.05.31	0	1404	1404
PO04	Beli- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m			2028.05.31	0	1404	1404
PO04	Beli- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m			2029.05.31	0	1404	1404
PO04	Beli- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m			2030.05.31	0	1404	1404
PO04	Beli- és csapadék-vízvédelmi létesítmények hossza	m			2031.05.31	0	1404	1404
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő	2022.11.01	10000				
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő			2026.05.31	0	0	10000
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő			2027.05.31	0	0	10000
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő			2028.05.31	0	0	10000
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő			2029.05.31	0	0	10000
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő			2030.05.31	0	0	10000
RCR35	Árnyvédelmi intézkedésekkel érintett lakosság	Fő			2031.05.31	0	0	10000



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

PH

Kelt: Tata, 2023. év 06. hónap 14. napján.



Magyar Államkincstár Komárom-Esztergom Vármegyei
Igazgatóság
Támogató

Börögondi Szilárd
irodavezető

PH

Tomasik Zoltánné
osztályvezető

Kelt: Tatabánya, 2023. év 06. hónap 20. napján.



BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 azonosító számú Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem című projekt tekintetében a kedvezményezett(ek) a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ alapján mentes(ek) a 139.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknyújtási kötelezettség alól.



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Tata, 2021 év ...06... hónap 14 napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS A TÁMOGATÁSBAN RÉSZESÍTETT PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Alulírott(ak), mint a(z) TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A TOP_PLUSZ-1 2.1-21-KO1-2022-00070 azonosító számú Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem című projekt tekintetében a konzorciumi megállapodást a melléklethez csatolom.


TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 2021 év 06. hónap 14. napján.







Kossuth
Harsanyi Marcella

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Alulírott(ak), mint a(z) TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/teszük:

A TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070 azonosító számú Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem című projekt tekintetében kedvezményezett(ek) a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett(ek) közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Beszerezés tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT A	Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem	Építés	-	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

[Handwritten signature]
TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Tata, 2022. év 06. hónap 15. napján.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

A "Széchenyi Terv Plusz 2021-2027 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070

Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Megítélt támogatás összege: 405 000 000 Ft

Forrást biztosító alap: Európai Regionális Fejlesztési Alap

Támogató alap		ERFA		ESZA+	
		Szerződésben megítélt támogatási összeg			
Feladatok A projekt előkészítő szakasza (1-3.) A projekt megvalósítási szakasza (4-9.) A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)		180 millió Ft feletti műveletek	180 millió Ft és az alatti	37 millió Ft feletti műveletek	37 millió Ft és az alatti
1	Kommunikációs terv készítése (a Támogatási Szerződés megkötése előtt kell elkészíteni, nem elszámolható).	Bármely alap esetén kizárólag 180 millió Ft felett			
2	Nyomatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infografika stb.) elkészítése és lakossági terjesztése.	x			
3	A kedvezményezett már működő honlapján és közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.	x	x	x	x
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
5	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkötetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása stb.).	Bármely alap esetén 180 millió Ft felett			
6	A beruházás helyszínén „A2” vagy „A3” vagy „Europlakát” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése.**	„A2”	„A3”	„A2”	„A3”
		„Europlakát” bármely alap esetén 5 Mrd Ft felett			
7	Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan.	x			
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése (csak professzionális fotó költsége számolható el).	x	x	x	x
9	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése nyomtatott vagy online formátumban (pl. írott, mozgóképes, grafikai anyagok)	x			
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (nem elszámolható).	x	x	x	
11	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal (nem elszámolható).	x	x	x	x

TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett



P.H.

Kelt: Tata, 2022. év. 06. hónap 14. napján.

PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
2890 Tata, II. János Pál pápa tér 1683 hrsz.	Igen
2890 Tata, Kazincbarcikai utca 1501/9 hrsz.	Nem



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Tata, 2021. év 06. hónap 14. napján.







Fassó
Harsányi Marietta

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját, vagy az aláírásminta csatolására vonatkozó felmentésről szóló nyilatkozato(ka)t a melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Tata, 20²³ év 06. hónap 14. napján.



EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

NYILATKOZAT

Alulírott(ak), mint a(z) **TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA** képviselőjére jogosult(ak), polgári jogi és büntetőjogi felelősségem(ünk) tudatában a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem/tesszük:

A Kedvezményezett részéről csatolt dokumentumokat, vagy egyéb dokumentumok hiányában a nemleges nyilatkozatot, a jelen melléklethez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



TATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Kedvezményezett
P.H.
Kelt: Tata, 2023. év 06. hónap 14. napján.

Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070
Kedvezményezett: Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

NYILATKOZAT

Alulírott **Dr. Juhász János**, mint a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.** (2800 Tatabánya, Fő tér 4.) képviseletére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070** azonosítószámú, **Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem** című projekt tekintetében a **Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés g pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.



.....
Dr. Juhász János ügyvezető
Komárom-Esztergom Megyei Területfejlesztési Kft.

**Komárom-Esztergom Megyei
Területfejlesztési Kft.**
2800 Tatabánya, Fő tér 4.
Adószám: 25390676-2-11

Kelt: Tatabánya, 2023. év június hónap 14. napján



Kiegészítő nyilatkozat 6. sz. mellékletéhez

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Michl József Imre** polgármester, **Tata Város Önkormányzatának** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070** azonosítószámú, **Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem** című projekt tekintetében **Tata Város Önkormányzata** a 2021-2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendelet 147.§ (1) bekezdés **cb** pontja alapján mentes a biztosítéknyújtás kötelezettség alól.




.....
Michl József Imre
polgármester
Tata Város Önkormányzata

Kelt: Tata, 2023. év június hónap 2. napján




Fesseiné
Harsanyi Marietta



Csikos Zsuzsanna

Kiegészítő nyilatkozat 11. sz. mellékletéhez

A KEDVEZMÉNYEZETT NEVÉBEN ALÁÍRÓ SZEMÉLY VAGY SZEMÉLYEK ALÁÍRÁS MINTÁJA

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Michl József Imre** polgármester, **Tata Város Önkormányzatának** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Kedvezményezett nevében aláíró személy vagy személyek pénzügyi intézmény által igazolt, ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által hitelesített aláírás mintáját a mellékletéhez csatolt dokumentumok tartalmazzák.



Michl József Imre
polgármester
Tata Város Önkormányzata

Kelt: Tata, 2023. év június hónap 2. napján



KIEGÉSZÍTŐ NYILATKOZAT 12. SZ. MELLÉKLETHEZ

EGYÉB, A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070**

Kedvezményezett: **Tata Város Önkormányzata**

NYILATKOZAT

Alulírott **Michl József Imre polgármester, Tata Város Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070** azonosítószámú **Tata város csapadékvíz elvezetésének fejlesztése II. ütem** című projekt tekintetében **Tata Város Önkormányzata** teljesíti a támogatói döntésben meghatározott alábbi feltételeket:

Szerződéskötési feltétel:

A beérkezett támogatási kérelem alapján Támogatást Igénylő bruttó módon kívánja elszámolni projektjét, azonban ha a projekt keretein belül jövedelemtermelő tevékenységet, illetve adóköteles bevételt is betervezett, abban az esetben az „ELSZÁMOLÁSI ÚTMUTATÓ 2021-2027 programozási időszak” dokumentum „IV. fejezet PROJEKT ÁFA ÚTMUTATÓ KEDVEZMÉNYEZETEK RÉSZÉRE” szabályozása alapján, amennyiben a projekt jövedelemtermelő vagy adóköteles bevétel elemet tartalmaz, és a támogatást igénylő vissza tudja igényelni az ÁFÁ-t, abban az esetben a projektet nettó módon szükséges rögzíteni, az ÁFA átcsoportosítására nincs lehetőség. Kérjük a projekt költségvetését szerződéskötésig a fentiek alapján módosítani, amennyiben releváns. Továbbá amennyiben a projektben nem elszámolható ÁFA és visszafizetés keletkezik, úgy a projekt összköltségének és a belső korlátoknak való megfelelés a vonatkozó Felhívás 7.3.1 és 7.5 pontjai alapján kerül meghatározásra, ami további költségcsökkentést vonhat maga után.

Támogatási feltételek:

1. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a projekt előkészítése, tervezése majd megvalósítása során a Felhívásnak - különösen a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyeket dokumentumokkal szükséges igazolni. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a végleges műszaki-szakmai tartalom elemei közé nem támogatható tételek kerülnek, úgy azok elszámolása nem lehetséges.
2. A támogatást igénylőnek biztosítania szükséges, hogy a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumok hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtásra kerülnek.”



Alulírott Michl József Imre polgármester a feltételekkel kapcsolatban az alábbi nyilatkozatot teszem:

- A tervezett projekt nem jövedelemtermelő, illetve nem tartalmaz adóköteles bevétel elemet, ezért az a beruházás során keletkező ÁFA költség nem visszaigényelhető.
- A projekt megfelel a Felhívás 2. „A projekttel kapcsolatos elvárások” és 6. „Projektvégrehajtással kapcsolatos egyéb elvárások” pontjaiban felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek. Az ezeket alátámasztó dokumentumokat a pályázatkészítés során benyújtottuk.
- Önkormányzatunk a Felhívás 12. „Csatolandó mellékletek listája” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns dokumentumokat hiánytalanul és a Felhívásban leírtaknak megfelelően benyújtotta a pályázathoz.



.....
Michl József Imre
polgármester
Tata Város Önkormányzata

Kelt: Tata, 2023. év június hónap 2. napján

CA

KOMMUNIKÁCIÓS TERV

TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070

Tata város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése
II. ütem

tárgyú pályázat megvalósításához

**Kedvezményezett:
Tata Város Önkormányzata**

A „Kedvezményezett Tájékoztatási Kötelezettségei a 2021-2027-es fejlesztési ciklusban, KTK Plusz” dokumentumban foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Kedvezményezett: Tata Város Önkormányzata

Projekt címe: Tata város csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése II. ütem

Projektazonosító: TOP_PLUSZ-1.2.1-21-KO1-2022-00070

1. Helyzetelemzés és stratégiai célkitűzések

A beruházás indokoltsága

A tervezett beruházás Tata városban két helyszínt érint; II. János Pál pápa tér és Kazincbarcikai utca és környezete. Mindkét helyen a meglévő csapadék elvezetés fejlesztésére kerül sor. A fejlesztéssel érintett területek műszaki problémái a következők:

II. János Pál pápa tér

A tervezési területen jelenleg aszfalt és zúzottköves felületű burkolatok találhatók minimális zöldfelülettel, így a terület komplex felújítása szükséges. A területen zárt csapadékcsonna nincs kialakítva. A zárt csapadékcsonna a templom végéig van felhozva a Kossuth tér felől és a templom mögött van elvezetve az ereszek bekötésére. A templom mögött kiépített DN300-as csatorna várhatóan alkalmas a tervezési terület burkolatán összegyűlő csapadékvizek befogadására.

A Fazekas utcáról leömlő csapadékvíz a murvás parkolót rendszeresen kimossa, kátyússá teszi. Az első és legfontosabb feladat, hogy a leömlő csapadékvizet a meglévő zárt csapadékcsonnába tudjuk bevezetni. Ehhez szükséges, hogy a meglévő utat korszerűsítsük, vizét elvezessük, valamint a parkoló felületét olyan esésviszonyokkal alakítsuk ki, hogy onnan a csapadékvizet a tervezendő csatornába be tudjuk vezetni.

Kazincbarcikai utca és környezete

Tata Város Önkormányzata a 2010-es években szembesült azzal a problémával, hogy a környékbeli bányászati tevékenységek felhagyását követően a karsztrendszer regenerációjának következtében a város területén található számos korábbi forrás vízszintje emelkedni kezdett, és a források újra „megszólaltak”. Olyan helyeken is megjelentek források, ahol korábban nem.

A Tata Május 1. út környezete – mely a bányászat előtt nem volt beépítve – az 1970-es évek közepétől kezdett kiépülni, az akkori jelentős bányászati tevékenységen köszönhetően ekkor kiszáradt, építésre alkalmas területnek bizonyult. A 2010-es évektől folyamatosan „megszólaló” források a területen is megjelentek, így a Május 1. út 45. szám alatti társasház alagsorában is.

A fenti vízfakadás rendezésével egy időben a Város rendezni kívánja a Thury György utca 3. számú társasház közterületi parkolójának vízelvezetését, illetve az Új út mentén haladó nyitott vízelvezető rendszer rekonstrukcióját, mely mindkét fenti terület befogadja is egyben.

Megoldási terv

Tata Város Önkormányzata a tervező bevonásával több lehetséges megoldást is megvizsgált, de a legoptimálisabbnak és legköltséghatékonyabbnak az alábbi változatok megvalósítása bizonyult. Ezzel a megoldással érhető el, hogy a fejlesztési területen élő lakosság és az itt található több milliárd forint értékű ingatlanvagyon biztonságban legyen az egyre gyakrabban előforduló heves esőzések során kialakuló vízkároktól.

II. János Pál Pápa tér

A templom mögötti csapadékcsonnától a tervezett térburkolat vápavonala alatt DN300 gerincvezeték épül 4 darab Ø100-as áttört fedlapos tisztítóaknával. A tisztítóaknáknak Bárczy szűrő kerül elhelyezésre az olajos csapadékvíz szűrésére. A csapadék gerinc végén a zöldfelületben 1 darab Ø100-as zárt fedlapos tisztítóakna épül. A térburkolat melletti út csapadékvize az út szélén, illetve a szigeteken elhelyezett 5 darab víznyelőkkal kerül összegyűjtésre, amik DN200 bekötővezetékekkel kerülnek bekötésre a tisztítóaknába.

A zöldfelületek kialakítása olyan módos történik, hogy egy-egy nagy zápor esetén a csapadékot meg tudja tartani, és késleltetve tudja a rendszerbe beengedni, így a csapadékcsonna terheltsége kisebb lesz.

Kazincbarcikai utca térsége

A Május 1. út 45. szám alatti társasház fakadóvíz elvezetését, az épület köré tervezett új drén rendszer kiépítésével kívánjuk megoldani. Az új drén rendszert a jelenlegi nyomvonalában, illetve (azon részeken, ahol korábban nem épült ki) az épület falától 1 méterre tervezzük kiépíteni.

Az új vízelvezető rendszer megépítésekor a Thury György utca – Kazincbarcikai utca kereszteződésénél a

meglévő csapadékvíz csatornára egy túlfolyó telepítését, mely az új csatornába kötne be, így heves záporok alkalmával a két csatorna egyszerre és hatékonyabban tudná levezetni a vizeket.

- Ház körüli drénrendszer kiépítése: 85 fm

- Új zárt csatorna építése, szerelvényekkel, szükség szerinti tisztító aknákkal: 430 fm

A Május 1. út 43. szám alatt kiépített 300 l/perc hozamú forrásfoglalás néhány éve lett kiépítve, jelenleg a csapadékvíz csatornát terheli, így nagyobb vagy intenzívebb csapadék esetén a csapadékvíz csatorna kiönt, nem tudja kezelni a megnövekedett vízhozamokat.

A fentiek miatt a 43. szám előtt lévő forrásfoglalást átkötnénk az előző fejezetben leírt, új csatornára, így a két épület környezetében fakadó vizeket egy különálló rendszer vezetné le az Új úti árokig.

- Új csatorna építése: 10 fm

A Thury György utcai parkolóba új csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése szükséges a meglévő aszfalt burkolaton, mivel a jelenlegi – nem dokumentált – hálózat alkalmatlan a vízelvezetésre.

A tervezett nyomvonalat a melléklet helyszínrajzon zöld színnel jelöltük, a csapadékvíz hálózatra minimum 8 db víznyelőt javasolunk elhelyezni. Az összegyűjtött csapadékvizeket a Thury György utcai csapadékvíz elvezető rendszerbe kötnénk:

- Új zárt csapadékvíz csatorna építése szerelvényekkel, víznyelőkkel, szükség szerinti tisztító aknával, aszfalt burkolatú terület helyreállításával: 175 fm

Az árok a Kismosó-pataktól indul, és a rekonstrukcióval érintett szakasz az 1246 hrsz-ú bekötőútnál érne véget. Innen indul egy NA300 csatornarendszer mely a Réti tavakba vezeti az árok vizeit. Az árokrendszer az 1246 hrsz-ú bekötőút felé leejt, azonban a Kismosó-pataknál is ki van alakítva egy torkolati műtárgy, mely csak nagy vízhozamoknál funkcionál. Az rekonstrukcióval érintett árok hossza 385 fm, melynek az utolsó 30 métere (a 1246 hrsz bekötő útnál) jelenleg zárt árokrendszer, a rekonstrukció során ezt is nyitott földmedrű átokrendszerre javasoljuk alakítani.

A fentiek alapján az árokrendszer rekonstrukciójával az alábbi munkákat kell elvégezni:

- Meglévő földmedrű árok kotrása: 325 fm

- Új földmedrű árok kialakítása: 30 fm

- Kapubeállók, bekötőutak alatti átereszt felújítás: 3 db

- Kismosó-patak torkolati műtárgy felújítás: 1 db

- Nagyméretű fa kivágása: 3 db

Stratégiai célok

Tájékoztatás

Az érintettek informálása a projekt műszaki tartalmáról, a városra gyakorolt várható hatásairól, a kivitelezés előrehaladásáról, a projekt céljainak eléréséről, illetve a 405 M Ft összegű, vissza nem térítendő európai uniós támogatásról.

Tudatosítás

Tudatosítani szükséges az érintettekben, hogy a jelenlegi állapot nem elégséges, előtérbe kell helyezni a projekt szükségességét. A város infrastruktúrájának védelme a csapadékvíz elvezetés megoldásával egy élehető település kialakításának egyik alapvető követelménye. A beruházás hozzájárul a magán- és a köztulajdon védelméhez, megóvásához, amely minden itt élő alapvető érdeke.

Hangsúlyozni kell:

- a megfelelő kapacitású csapadékvíz elvezető rendszerek fontosságát a globális klímaváltozás időszakában, amikor megszorodnak a rendkívüli mennyiségű csapadékkal járó viharok;
- a fejlesztéssel érintett területek lakossága számára a csapadékvíz elvezetés problémája hosszútávon, biztonságosan megoldhatóvá válik;
- az infrastruktúra fejlesztésének az ingatlanok biztonságára és értékére gyakorolt hatását: az érintett területeken található ingatlanokban megszűnnek a nagyobb esőzések során bekövetkező vízkárok, emiatt növekedni fog az ingatlanok értéke, amely kedvező az itt élők számára.

Megértés/Elfogadás

A PR tevékenység legfontosabb célja, hogy az érintettek megértsék és elfogadják a projekt fontosságát.

Összefogás/Támogatás

Az érintettek támogatásának elnyerése a társadalmi egyetértés elérése érdekében. Az Önkormányzat döntéshozóinak, az érintett területen élő lakosságnak és az itt működő vállalkozásoknak, intézményeknek vállalnia kell a projekt támogatását.

2. Kommunikációs célok meghatározása

Kommunikációs célok:

A kivitelezés minimális mértékben fogja zavarni a település nyugalma, az építkezéssel együtt járó por- és zajhatás alig lesz érzékelhető.

Kommunikációs alcélok:

- Az érintettek körében a fejlesztés céljának, a jelenlegi állapot hátrányainak tudatosítása. Hangsúlyozni kell a az itt élők vagyonának biztonságának megőrzése érdekében a megfelelő környezet biztosításának fontosságát.
- A projekt ismertségének növelése, a projekt és a kapcsolódó kommunikációs célkitűzések népszerűsítése.
- A projekt hosszú távú előnyeinek bemutatása.
- Az infrastruktúra fejlesztése elősegíti a település népességmegtartó erejének növelését.
- Hangsúlyozni kell, hogy a projekt 405 M Ft-os európai uniós vissza nem térítendő támogatás segítségével valósul meg.

3. Célcsoportok – üzenetek meghatározása

Célcsoportok	Üzenetek
<p><u>Közvetlen célcsoportok:</u> Tata lakossága:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aktív dolgozók • Munkanélküliek • Fialatok • Időskorúak • A településre újonnan beköltözők • A település önkormányzati vezetői 	<ul style="list-style-type: none"> • Közös érdekünk, hogy a város lakossága biztonságban tudja a vagyonát szélsőséges időjárási körülmények között is. Élhető és biztonságos környezetet kell teremteni minden tatai lakos számára. • Közös érdekünk, hogy a város alapinfrastruktúrája megfelelően kiépített és biztonságos legyen, ne veszélyeztesse semmi az itt élők ingatlanait, vagyonát, életkörülményeit. • Szükség van az összefogásra és az együttműködésre. • Pozitív jövőkép.
<p><u>Közvetett célcsoportok:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Civil szervezetek • Helyi kisvállalkozások • A térségben működő nagyobb cégek • Egyéb a családokhoz kapcsolódó szervezetek • Az önkormányzat dolgozói • Projekt tagok • Regionális és helyi médiumok 	

4. Kommunikációs stratégia megalkotása

A tájékoztatási tevékenység célja a potenciális célcsoportok minél szélesebb rétegeinek informálása a projekt teljes időtartama alatt a fejlesztés céljáról és várható eredményeiről. Az eredmények és a tapasztalatok hatékony átadása és terjesztése érdekében készült a projekt megvalósításának első fázisában a részletes kommunikációs terv vagy disszeminációs stratégia.

A továbbiakban a disszeminációs terv fő célkitűzései és a célok eléréséhez alkalmazott eszközök kerülnek bemutatásra. A disszeminációs stratégia általános célkitűzése a potenciális célcsoport mind szélesebb rétegeinek tájékoztatása a projekt teljes időtartama alatt.

A kommunikációban célszerűen a legújabb kommunikációs módszerek is alkalmazásra kerülnek, mivel a célcsoport egy része (pl. fiatalok) ezeken keresztül hatékonyabban érhető el.

A projekt során követendő disszeminációs stratégia, a következő modern piaci trendeknek megfelelő alapelvek szerint épül fel:

- a kommunikáció kétirányú folyamat, melynek nagyon fontos eleme a lakosság meghallgatása, tapasztalatok befogadása, visszacsatolás;
- a disszemináció folyamatának és üzeneteknek egyre inkább egyénre, célközönségre szabottnak kell

- lennie;
- ugyan a csapadékvíz-elvezetési infrastruktúra fejlesztése nem üzleti alapon működik, de az ide fektetett erőforrásoknak is mérhető eredményeket kell hozniuk.

A projekt során tervezett kommunikációs tevékenységek két fő elemből tevődnek össze. A projektgazda egyrészt megvalósítja az EU pályázattal kapcsolatban előírt összes kötelező tájékoztatási tevékenységet, másrészt viszont a kötelezőkön túl megvalósít olyan kommunikációs tevékenységet is, amelyeket fontosnak ítél a sikeres kommunikációs stratégia megvalósításához.

A kommunikációs tevékenység három időben elkülönült szakaszból áll:

- projekt előkészítő szakasza
- projekt megvalósítási szakasza
- projekt megvalósítását követő szakasz

A projekt előkészítő szakaszában pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Kommunikációs terv készítése
- Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése
- A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése.

A projekt megvalósítás szakaszában pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Sajtótájékoztató szervezése
- Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)
- A beruházás helyszínén A2 méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése
- Média-megjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan
- Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése

A projekt megvalósítását követő szakaszban pályázó az alábbi kommunikációs feladatok megvalósítását tervezi:

- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése
- Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése
- TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal

5. A tájékoztatás során használt kommunikációs eszközök

Kommunikációs eszközök		Tevékenység időbeni ütemezése (év/hónap)	Darabszám	Az eszköz paraméterei (ld. bővebben a KTK releváns pontjaiban)	Az eszköz költsége (nettó)
A projekt előkészítő szakasza (1-3.)					
A projekt megvalósítási szakasza (4-9.)					
A projekt megvalósítását követő szakasz (10-12.)					
1	Kommunikációs terv	2023. június	1	-	0 Ft
2	Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infógrafika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	2023. október	0	szórólap 200 db	10.000 Ft
3	A kedvezményezett működő honlapján, ennek hiányában közösségi média felületein, a projekthez kapcsolódó tájékoztató oldal megjelenítése	2023. június	1	KTK szerinti tartalommal aloldal megjelenítése az önkormányzat weboldalán	60.000 Ft
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2024. június	1	KTK szerinti tartalommal sajtóközlemény kiküldése a média szereplőinek (MTI és más online és nyomtatott sajtó) a projekt indításáról. A megjelenések összegyűjtése, dokumentálása.	0 Ft
5	Sajtótájékoztató szervezése	2024. június	1	1 db sajtótájékoztató a sajtó munkatársai számára	30.000 Ft

6	Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkölvetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.)	2024. június és 2026. március	2	2 db sajtónyilvános esemény 50 fő részvételével	100.000 Ft
7	A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	2023. június	1	KTK szerinti „A2” típusú tábla	20.000 Ft
8	Médiamegjelenés vásárlás a projekthez kapcsolódóan	2024. december	1	nyomtatott sajtó	50.000 Ft
9	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	A projekt megvalósítása során folyamatosan.	1	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése.	50.000 Ft
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	2026. március	1	KTK szerinti tartalommal sajtóközlemény kiküldése a média szereplőinek (MTI és más online és nyomtatott sajtó) a projekt zárásáról. A megjelenések összegyűjtése, dokumentálása.	0 Ft
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	2026. március	1	szórólap 200 db	10.000 Ft
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	2026. március	1	KTK előírásai szerinti TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	0 Ft

6. Értékelés

Eszköz	Értékelési módszer
Kommunikációs terv	Leadott terv
Nyomtatott vagy elektronikus tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, infografika, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése	Elkészült szórólap
A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	Az aloldal elérhetősége
Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtóközlemény másolata, a megjelent sajtócikkek összegyűjtése
Sajtótájékoztató szervezése	Sajtómeghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció.
Sajtónyilvános események szervezése (kötelezően: ünnepélyes nyitó és záró rendezvény), (opcionális: pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, projektlátogatás, átadások, képzés zárása, stb.).	Meghívó, jelenléti ív, fotódokumentáció
A beruházás helyszínén „A2” méretű tájékoztató tábla elkészítése és elhelyezése	Fénykép a tábláról
Médiamegjelenés vásárlás a projekthez kapcsolódóan	Nyomtatott sajtó példánya
Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	Fotódokumentáció másolása külső hordozóra
Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése	Elkészült szórólap
TÉRKEPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	http://terkepter.palyazat.gov.hu/ oldalon
Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	Sajtóközlemény másolata, a megjelent sajtócikkek összegyűjtése



 Kedvezményezett
 P.H.
 Kelt: Tata, 2023. június 9.