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Preambulum

A Szerzé6dé felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a 2015. évi CXLIII.
torvény a koézbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott EKR000056412021 szamu kdzbeszerzési eljaras eredményeként és arra
tekintettel irjak ala. A kézbeszerzési eljaras soran a beérkezett ajanlatok értékelését
kovetéen a Megrendeld a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta el
nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes hataridén belll szerzédést kétnek
egymassal az alabbiak szerint.

Felek régzitik, hogy a Megrendelé a 2013. évi V. térvény a Polgari Térvénykoényvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dd hatdsagnak
minésul.

1. A SZERZODES TARGYA
Tatai Kékuti Altalanos Iskola konyhafeldjitasa

Elvégzendo feladatok:

Fézbkonyha felujitas, alaprajzi bdvités nélkul, 230,69 m?
felujitas utani hasznos alapterilet
Bontas 774,7 m?
Nyilaszaro beépitése 9db
Keramia burkolat készitése 605 m?
Diszperzids festés 637 m?

Csatorna szerelési munkak
Vizvezeték szerelési munkak
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Fltés szerelési munkak

Szell6zés szerelés

Gazszerelési munkak

Villamos halézat kiépités

Konyhatechnoldgiai berendezések, eszk6z6k
A megvaldsitas teljes szakaszara vonatkozo

részletes Gtemterv készités (kdltségvetésben
tételként nem szerepel)

A pontos mennyiségeket és az elvégzendd munkadk részletes leirasat a
kdzbeszerzési dokumentumok miiszaki leirdsai, valamint az arazott kdltségvetések
tartalmazzak.

Vallalkozo feladata a kivitelezés korében a kdzbeszerzési mliszaki leiras, az arazott
kéltségvetés, a hatdlyos jogszabalyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfeleléen, a munkalatok teljes korli megvalésitdsa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejovd eredmény rendeltetésszerli hasznélatra és a mikodesi
engedély kiadasahoz alkalmas, tovdbbd a miszaki leirasban meghatarozottak
szerinti mlszaki adatoknak megfelel legyen.

Véllalkoz6 a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Véllalkozé6 a munkavégzés sordn csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkezd, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfelelé anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfeleld, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkoz6 gyartoi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rdgzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

2. A SZERzZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koltségét tartalmazza.

Vallalkozéi dij (szerzédéses &r) ':

nett6 148 000 054 HUF + AFA
amely a befejezési hataridére prognosztizalt egydsszeq(i fix atalanyar.

Felek megaéllapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsol6dé szolgaltatasok,
koltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztaban vannak.
Vallalkozé ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utdlagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendel6vel szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkak elvégzésére és felmeruld
koltségekre, amelyek szikségesek az 1.) pontban meghatarozott Kkivitelezés

! Az ajanlatban megadott egyosszegii ajanlati ar
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szerzbdésszer(l, szakszerli és komplett megvaldsitdsahoz, figyelembe véve a
helyszini kérilményeket és adottsdgokat. A Vallalkozé a szerzédéses aron felll
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozdéi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre kertild valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfoldi és belfoldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozdsanak tObbletkOltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez szilkséges ideiglenes melléklétesitmeények,
felvonulasok megvaldsitasi  koltségeit, illetve a vizszintes és fuggdleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkoz6 altal hasznalt munkaterilet 6rzési kltségeit,
a Vallalkozé 4altal végzett munkak megodvasi koltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak kéltségeit, teljeskori
atadasi dokumentéacio, szakagi megvaldsulasi tervek, fedvénytervek elkészitésének
koltségét, a miibizonylatok és j6tallasi jegyek kidllitasanak koéltségeit, a hatdséagi
eliarasok igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és
szavatossagi kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos koltségeket.

Megrendel6 tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkozé — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kell6 szakértelemmel
rendelkez6 jogi személy — jelen szerz6dés alairasaval kijelenti, hogy a kdzbeszerzési
eliaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
koralményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szilkséges munkdara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tébbletmunkaellenénték-fizetési
igényérol jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. masodik mondataban foglalt kéltségekre is. Vallalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockdzatokat felmérte, és arra a véllalkozéi dij teljes
mértékben fedezetet nyuijt.

A beruhdzads nem engedélykételes épitési beruhazas, ezert a tevékenységek
szamlazasakor nem alkalmazhatéak az Afa tv. 142. §-ban rogzitett, un. forditott
addzasra vonatkozo rendelkezések.

A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szamu eurdpai szabvanynak
és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatélyos Afa tdrvény rendelkezései az
iranyadoak.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendel6 elére lathaté tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vdllalkoz6 — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kell6
szakértelemmel rendelkezd jogi személy — jelen szerzédés alairdsaval kijelenti, hogy
a kozbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot
és annak korllményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szilkséges munkara (anyagra, berendezési és
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felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan kéltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miiszaki leirdsdban, az engedélyekben, vagy a
szakhatdsagi, ill. kézmdlnyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koéltségvetésben kuldn tételként nem jelenik meg. Elére
lathaténak mindsilnek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlzetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
Osszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbiralat vagy tervellendrzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolallasa soran kertltek volna el6. Vallalkozd kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondicidk valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij telies mértékben
fedezetet nyujt.

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarnak el a Felek. Ennek
megfeleld megegyezés hianyaban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkara az alapkoéltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6é. Amennyiben az adott
anyagra/munkdra az alapkoéltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatalyos adatbazisdban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsidradij figyelembe vételével szamitott munkadij egységarakat
alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkoz6 altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazanddak, ha azt a muiszaki ellenér jovahagyta. Jovahagyas hianyaban a
muszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

Kékuti Altalanos Iskola
2890 Tata, Koékut koz 2.

Teljesitési hataridé: A munkaterilet atadasatdél szamitott 4 hoénapon beldl.
Hataridében teljesit a vallalkozd, ha az atadas-atvételi eljaras a szerzédésben elbirt
teljesitési hataridébn belul megkezdddik. A milszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének hatarideje a teljesitési hataridé napja.

Munkateriilet atadasa a szerzdédés hatalybalépését kéveté 3 munkanapon belll.
Ajanlatkérd elételjesitést elfogad.

Kotbérterhes részhataridé: vallalkozé kételes a munkavégzését ugy utemezni, hogy
a teljesitési idészak 70%-anak megfelelé datumig az 50%-os teljesitést el kell érnie.

Az épuletben tanitasi idében a didkok bent tartézkodnak az éplletben a tanév
végéig. A munkavégzéssel érintett épullet részekben a munkat ugy kell végezni,
hogy a kivitelezési munkak az épuletben végzett oktatdi tevékenységet jelentds
mértékben ne zavarja, balesetveszélyt pedig a legkisebb mértékben sem jelentsen
az éplletben tartézkoddk szamara. A munkavégzés Utemezését minden esetben az
intézmény vezetdjével kell egyeztetni.

A munkateriilet egy részének megrendelé altali biztositasanak késedelme vagy
visszavétele akadalyoztatdsnak minésil. Az akadalyoztatds iddszakaval a
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kotbérmentes hataridé automatikusan — szerzédésmoddositas nélkil -
meghosszabbodik.

A vallalkozoként szerz6d6 fél koteles a megvaldsitas teljes szakaszara vonatkoz6 —
a szerzédésben vallaltaknak megfeleld - részletes Utemtervét a szerzédés alairasat
kodvetd 15 napon bellll a Megrendelének atadni jévahagyasra. Jovahagyast kdvetéen
az Utemterv a szerz6dés teljesitésének litemezésére iranymutatova valik.

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dbé felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghataridd
Véllalkozénak felréhaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerz6déses 6sszeg 1%-anak
megfelelé késedelmi kotbér terheli. A Megrendelé a késedelmi kétbér Osszegét
legfeliebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 20 napot
meghaladd késedelem esetén — a késedelembél eredd és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendeléi igényeket nem érintve — a Megrendel6
fenntartja a szerzdédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 20 napot meghaladé
késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kotbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkozé a szerz6dés teljesitésének meghilusulasa esetére a nett6 vallalkozdi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegli meghiusulasi kétbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerzbdés teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- a Vallalkoz6 a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a Vallalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerzbdés teljesitése a Vallalkozé érdekkorében felmerilt okbdl lehetetlentil;
- a Vallalkozé az altala készitett és a megrendeld altal jovahagyott Gtemtervhez
képest a teljesitéssel — neki felrébhatdé médon — 20 napot meghaladd
késedelembe esik, és a Megrendeld él a rendkivuli felmondas jogaval
- a Megrendel6 altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmeény
lényeges és ismétlédé sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendeld altal a
szerzddésszer( teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kotbér érvényesitése a késedelmi kotbér érvényesitéseét kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
péthataridd lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

45 Hibasteljesitési kotbér: AFA és tartalékkeret nélkil szamitott szerzédéses
Osszeg 20%-a.

4.6. A Megrendelé az esetleges kotbér igényét irasbeli felszélitas datjan érvényesiti,
melynek a Vallalkozé koételes 8 naptari napon belil maradéktalanul eleget tenni.
Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kévetd 3 munkanapon belil
magat érdemi indokolassal és azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljestlésekor a kotbér a vallalkozdi szamlaba beszamithato.
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4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztasa nem zéarja ki a
szerz6désszegésbdl eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerz6désszer( teljesités Megrendel6 altal térténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbél eredd igényekrol.

4.9. Vallalkozé6 a szerz6déskdtés iddpontjara atadja a jelen szerzédésben
meghatarozott munkak megvaldsitasara telies kérl, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvallalkozékra is kiterjedd Kkivitelezésre vonatkozé
felelésségbiztositast. A biztositasi szolgaltatas mértéke: legaldbb legaldbb
14.000.000 HUF/év és 7.000.000 HUF/karesemény.. Vallalkoz6 kijelenti, hogy a
biztositas hatdlyat a jelen szerzdédés teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kdzjegyzd altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerz6dés 4. szdmu meliékletét képezi.

5. PENzUGYI UTEMEZES

5.1. A szerz6dés finanszirozasat Ajanlatkér6 a TOP-1.1.3-15-KO1-2016-00002
azonositdészamu tamogatasi szerz6dés alapjan az Eurdépai Regionalis Fejlesztési
alapbdl és hazai kézponti koltségvetési eldiranyzatbdl biztositja.

A tamogatasi intenzitdas mértéke 100,0%, de maximum az elszamolhaté kéltség
100,0% erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatdsi Szerzédés alapjan
moédosulhat. A tamogatasi 6sszeget meghaladé szerzédéses Osszeg ellenértékét
ajanlatkéré sajat forrasaibol biztositja. A finanszirozas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé AFA nélkill szamitott szerzédéses 8sszeg 30%-anak megfeleld
Osszegl - Kbt. 135. § (8) bekezdésben rogzitetteknek megfelel - elélegre jogosult.

Megrendel6 kikoti a szerzédésben foglalt — altalanos forgalmi adé nélkal szdmitott -
teljes ellenszolgaltatds 10%-a ménéki elbleg és az igényelt eléleg kuldénbdzetére
juté dsszegnek megfeleld6 mértéki a megrendeldként szerz6dd fél javara szold, a
Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti elbleg visszafizetési biztositék nyujtas
kételezettséget.

Az elbleg visszafizetési biztositékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (b) pontjaban foglaltak
szerint:

— ajanlatkérd elfogadja az eléleg visszafizetésének biztositékaként a
véllalkozoként szerz6dd fél legalabb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkez6 tulajdonosanak, vagy egylttesen legalabb 50%-o0s kdzvetlen
tulajdonrésszel rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasat vagy

— a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint az ajanlattevéként
szerz6d6 fél valasztdsa szerint nyujthatéak Ovadékként az elGirt
pénzdsszegnek a megrendeléként szerz6dd fél fizetési szamlajara térténd
befizetésével, atutalasaval, pénziigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizeté kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerzé6dés
alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé — kételezvénnyel.
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Megrendelé az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkateriulet atadaséat kdévetd 15 napon beldl
kételes kifizetni.

Vallalkozo az elbleget kizardlag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az elbleg a négy szamlaban (részszamlakban és a végszamlaban) aranyosan kertl
elszamoldasra, szamlanként az igényelt eléleg 25%-a.

5.3. Megrendel6 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara nyujt lehetéséget
az alabbi Gtemezésben:

— 1. részszamla: a vdllalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 25%-os
teljesitését kovetden a szerzédéses dsszeg 25%-a,

— 2. részszamla: a vallalkozasi szerz6désben rogzitett feladatok 50%-0s
teljesitését kovetden a szerzédéses 6sszeg 25%-a,

— 3. részszamla: a vallalkozdsi szerzédésben rogzitett feladatok 75%-os
teljesitését kovetden a szerzédéses dsszeg 25%-a,

— Végszamla: a vaéllalkozasi szerz6dés 100%-os teljesitésekor a miszaki-
atadas atvételt kovetden a szerzédéses 6sszeg fennmaradd 25 %-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Osszegét az ajanlatkérd Aaltal teljesitésigazolassal elismert szerzédés
szerinti teljesités ménékének megfeleléen kell meghatarozni, Ggy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgaltatas a szerz6dés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgéltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozo
teljesitésigazolas kidllitasat kovetéen kerllhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgaltatas a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitést, az ajanlatkérd
(miszaki ellendr) altal ennek elismeréseként kidllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kiallitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetden atutalassal — forintban - kerdl
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon beldl.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rdgzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyujthaté be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendeld altal alairt mliszaki atadas-atvételi jegyzékdnyv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szilkséges mibizonylatok, kivitelezéi nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacié és a jolteljesitési biztositék Megrendeldnek tortend
atadasa.

5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevo a teljesitéshez alvallalkozé6t vesz igénybe, ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabalyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben elbirtak figyelembevételével torténik a szerzédésben foglalt
ellenénék kifizetése:
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a) az ajanlattevoként szerz6db felek legkés6bb a teljesités elismerésének
idépontjaig kételesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézuluk melyik
mekkora 6sszegre jogosult az ellenszolgaltatasbdl;

b) az 6sszes ajanlattevoként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozék egyenként mekkora dsszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlattevoként szerz6dé felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden
allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozdi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltintetett alvallalkozdi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékeént szerz6dé fél — eurdpai uniés tdAmogatas esetén szallitéi kifizetés
sordan a Kkifizetésre koételes szervezet - tizenét napon belll atutalja az
ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevoként szerz6dd fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozdk
szamldit, vagy az alvallalkozéval kotétt szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozéi dij egy részét visszatartja;

fy az ajanlattevéként szerz6dd felek atadjak az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerz6dd felek altal benyujtott szamlaban megjelélt,
fovallalkozoéi teljesités ellenértékét az ajanlatkéréként szerz6dd fél — eurdpai
uniés tamogatas esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre kbteles szervezet -
tizendt napon belll atutalja az ajanlattevéként szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy az f) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé részét az
ajanlatkéré (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkéré részére igazolja, hogy aze)vagy azf)pont
szerinti kotelezettségét teljesitette, vagy hitelt érdemld irattal igazolja, hogy az
alvallalkoz6 vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurdépai unidés tamogatasbdl megvaldsitott
koézbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazasa soran a havonta netté
médon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kdtelezettség nélkal
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkozé az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatdl szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,

b) az alvéllalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a kdztartozdsmentes
addzéi adatbazisban, vagy

c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatja az addigazgatasi eljaras
részletszabalyairdl szélé6 kormanyrendelet szerinti kdztartozasmentes
addzoi mindségrél sz616 igazolast.

(2) Az ajanlattevd az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szereplé kdztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
adoigazolasban szereplé kbztartozas ellenére az ajanlattevé elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkozét a
kifizetés idépontjaban terheld kdztartozasért. A visszatartasi kbtelezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.
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5.8 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozé6 nem a Megrendelé székhelyén (postai
uton, iktatd) ad le, Megrendel6 felelésséget nem vallal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkévetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6dé hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértékd, és a késedelem idétartamahoz igazodé késedelmi
kamatot tovabba a kiilon jogszabalyban megallapitott behajtasi kdltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerz6dés teljesitésével 6sszefiiggésben olyan kdltségeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
addkoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozé kételes a Szerzédés értelmében az
épitési munkat, teljes korlien, miszakilag és mindségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eldirdsoknak, muszaki szabvanyoknak, és miszaki iranyelvek
eléirasainak — paraméterekkel és mindségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvallalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni.
A Vaillalkozd az elébbi, az épitési munka szerzédésszerii megvaldsitasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett  kotelezettséget  vallal  arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre keriulé anyag, szerkezet mindségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozo szamara
elmarasztald, annak koltségét Vallalkozé koételes viselni és a Megrendeld altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kdltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkoz6 feladata a munkajahoz sziikséges szocialis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb melléklétesitmények kialakitdsa, tovabba a Mdiszaki ellenér
részére helyszini targyaldsra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
véllalkozasanak befejezésekor ezek elbontdsa, elszdllitasa. Vallalkozdi feladata a
kivitelezési munkakhoz szlkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartdsa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateruletrél, a
vallalkozas munkavégzési terlletérél torténd eltavolitdssal. A  Vallalkozd
kotelezettsége, hogy a terlilet Orzésérdl sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterllet visszabocsatasaig (a miszaki atadas-atvétel
érvényes lezardsat kovetd idépontig). A Vallalkozé a sajat kéltségére koteles a
munkavégzéshez szikséges kdzmicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni kdteles a fogyasztasbdél adodo kdltsegeket.

6.4. Vallalkozé koteles a szabvanyok Aaltal eldirt ellenérzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hianyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentaini.

6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotéllasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszeriitlen munkavégzésre vagy csokkent
értéki anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszélitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megszintetni, illetve a hibas terméket koteles
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kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszdlitasnak, Megrendeldnek joga van a munkat Vallalkozé kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkoz6 koételes munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathatd akadaly idében megsziintetheté legyen és ennek érdekében Megrendeld
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevékenysege alatt folyamatosan kételes teljes korlen és sajat felelés
hataskérében az érvényes munkavédelmi és tlizvédelmi elbirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi elbirdasok szerinti egészséglgyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatdsokat megtartani, a szikséges
védelmi és biztositd eszkdzoket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szereplé foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban el6irt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgaval rendelkezé dolgozdkkal
kételes végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartashoz szikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezelbik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben el6irt
zajkibocsatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzédéskotést kdvetben a beépitésre kerlld miszakilag egyenértéki
épitéanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi elbirasait kell betartania az ajanlattevéként szerz6d6 félnek:

28. § (1) Az ajanlatkérdéként szerz6dé fél és a nyertes ajanlattevéként szerz6dd fél
a szerz6dés megkotését kovetben az 4drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevd altal az ajanlataban
megjeldlt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértékli vagy
magasabb mindségi helyettesitd termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesitdé termék
beépitésérdl allapodnak meg, a szerz6dés mddositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Véllalkoz6 a beépitésre kerild anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt mindségtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelbnek. Vallalkozo atadja a beeépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, stb.) mdlbizonylatait, mérési
jegyzokonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasaval vesz at Megrendelé. Ezen bizonylatok és a
megvaldsulasi fedvénytervek atadasa a szamla kifizetésének egyik feltétele.

6.11. Z6ld kézbeszerzés
6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérél” sz6l6 306/2010. (lI.

14.) Korm. rendelet elbirasait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
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a helyhez kotott légszennyez6 pontforrasok kibocséatasi hatarértékeirSl” sz616
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozé koteles betartani ,az épitési és bontasi hulladékok keze lésének
részletes szabalyairdl” szo6lé 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM egyittes rendelet
eldirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Koérnyezetvédelmi
Felligyel6ségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakéra
szdllithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozdsaban a Vallalkozé kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairél” sz6lé 225/2015. (VIII.7.) Korm. rendelet el6irasait.

6.11.4. A szerzddés teljesitése soran a fentieck be nem tartdsa szerzédésszegésnek
minésil. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendeldé élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogaddsanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi
dsszeg részben vagy egészben torténd visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredé karat Vallalkozé teljes egészében megtériti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthet6 teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek el6irasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miiszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitasara vagy kicserélesre tlizott hatarido
eredménytelen eltelte utdn gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendeld a vallalkozasi szerzédéstél elallt,
ugy a Vallalkozé koteles a munkateriletet — az eléllasi nyilatkozat kézhezvetelétdl
szamitva — azonnali hatéllyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendel6 a vallalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, ugy a
Véllalkozé és a Megrendel6 kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendeld
felméri a Vallalkozo Aaltal az eldllasig szakszerlen és megfeleldé minéségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozonak megtériti. A Megrendel6é az el6zd modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébdl levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen
munkarészek kijavitasabol, illetve mas vallalkozé munkéba térténd bevonasabdl
erednek.

7.5. Szerzd6db felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszer(itlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaer6 nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendeld
jogosult a szerzédéstdl vald eldllasra. Minden ebbdl adodé tobbletkdltseéget
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Vallalkozd tériti ugy, ugy hogy ezen ésszeg Vallalkozd végszamlajanak 6sszegébdl
levonasra kerdl.

7.6. Tervtdl, vagy az elézetes dokumentacioban meghatarozottaktdl eltérd miszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendeld jovahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzddés teljesités elétti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerz6désre
vonatkozé szabalyai iranyadok az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatallyal elallni a szerz6déstdl, ill. azt
felmondani masik fél szerz6désszegése esetén, ha mar nem all érdekében a
teljesités. A jelen szerzédésben sulyos szerzddésszegésként megjeldlt barmely
magatartds vagy mulasztas tanusitasa, illetve az egyéb ilyennek minésithetd
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekodvetkezését
6nmagaban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsil Vallalkozd részérél kuléndsen, ha
a. Vallalkozé6 a teljesitéssel kapcsolatos barmely kételezettségét akként szegi

meg, hogy az elbéit mindségben, vagy hataridére valé teljesités nem
valészind,

b. Vallalkozé alapos ok nélkul munkavégzést felfiggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozé ellen az illetékes birésag jogerés végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkozé végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdasagi
tarsasagrol van szgd) a cégbirésagnal benyujtasra kerilt; vagy

e. Vallalkoz6 a felvett eléleget nem targyi beruhdzds megvalésitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Vallalkozéval szemben az illetékes cégbirdsag elbétt megsziintetési,
torlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozd a jelen szerz6désben megjeldlt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondéasra vagy az eléllasra, vagy

i. Vallalkozé  kérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi kotelezettségét
megszegi,

j. az eléirt felelésségbiztositas — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megszlinés napjat kéveté 3 banki
napon belul legalabb azonos tartalommal ujabb az eléirasoknak megfeleld
biztositasi jogviszony nem all fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az Uj biztositas hatalybalépése elétt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,

k. amennyiben barmely a Kbt. altal el6irt kdtelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkdvetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kdégens jogszabaly - a
Vaéllalkozé megszegi, kilénésen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.§ (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

l. jogszabdlyon vagy jelen szerz6désen alapuld titoktartasi kotelezettségét
megszegi,
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. Jogszabalyon alapulé egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennalinak,
Vallalkoz a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozé alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkoz6 foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megsérti.

T o5 3

7.10. A \Vallalkozé6 jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendel6 — neki felréhatéan —
a. a munkaterilet atadasi kotelezettségét a kdvetkezményekre tortend

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétdél szamitva is S napot
meghaladdan elmulasztja.

b. a szamlat — felszélitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozé tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen térténd
megsziinése esetén a Vdllalkozd a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa elétt a
méasik, szerzédésszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzédésszegés
megsziintetésére, megfeleld, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésenél 15
napos) hataridd mellett. Az azonnali hatalyu felmondast tartalmazoé nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jelolni a sulyos
szerz6désszegés megallapitdsanak alapjaul szolgald tényt, kérilmeényt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendeld kételes a szerzbdést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attél elalini, ha a szerz6dés
megkétését kovetéen jut tudomasara, hogy a szerz6d6 fél tekintetéeben a
kdzbeszerzési eljaras soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kozbeszerzési eljarasbol.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen vallalkozé a szerzédeés
teljesitésének teljes idétartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkér6 szamara
megismerhetdvé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérét
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult €s egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha szilkséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kozvetetten vagy kdzvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
b) a Vallalkoz6 kozvetetten vagy kodzvetlenil 25%-ot meghalado tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjdban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés médositasara kizardlag a Kbt. 141. § alapjan kerulhet sor az
ott meghatarozottak szerint.
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7.17. Megrendel6 a szerzédést felmondhatja ha:
q. feltétlenll szikséges a szerzddés olyan lényeges méddositdsa, amely

esetében a Kbt. 141. § alapjan uj kézbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

r. Véllalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Véllalkoz6 személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

s. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kézbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birdésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurdpai
Unié jogabol eredd valamely kételezettség tekintetében
kételezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerz8dés nem semmis.

7.18. Felek roégzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen torténé
megsz(inése/megsziintetése esetén a Vallalkoz6 kdteles a megszinés napjan a
munkateruletet dokumentédltan a Megrendeld birtokaba adni (a szerzddés
megsziinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkozé jelen szerzédés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okdn a szerzédés
barmely jogcimen térténé megsziinésének napjatdl a munkateriilet vonatkozdsaban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendeld jogosult — akar énhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendelé — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten 1évé vagyontargyait
(ide nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén belil a Megrendeld
képviseldjének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzddés alairdsaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéroként szerz6db fél a szerzddés teljesitésének elismerésérol
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb az ajanlattevoként
szerz6dd fél teljesitésétél vagy az errél szold irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizen6t napon belul irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Epl’tési beruhazas megvaldsitdsara koétott kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevéként szerz6dd fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkéréként szerz6d6 fél a szerz6désben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizendt napon belll nem kezdi meg az
atadas-atveételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridbben nem fejezi be az
ajanlattevokent szerz8do fél kérésére a teljesitésigazolast kételes kiadni.

7.21. Az ajanlatkérd a szerzédésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynemd és lejart kdvetelését szamithatja be.

7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehetbvé tett eset kivételével — a kbzbeszerzési eljaras alapjan megkotétt szerz6dés
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédésszegése
esetére irdnyado jogkdvetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulféldi adoilletéségli nyertes ajanlattevé kételes a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazést csatolni, hogy az illetésége szerinti adéhatésagtdl a
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magyar addhatésag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevére vomnatkozo
adatokat az orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkdl.

7.24. Véllalkoz6 ajanlataban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerzédésben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak minésilé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfeleléen
kdteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé onéletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlatdban):

A teljesitésbe bevonasra kerllé az épitési helyszinen az
épitést iranyito szakember konyhaépités vagy feldjitas
(épitészeti és éplletvillamossagi és épuletgépeszeti
munkékat is tartalmazd) munkak helyszini irdnyitasdban
szerzett szakmai tapasztalata (minimum O projekt,
maximum 5 projekt)

A teljesitésbe bevonasra keriilé az épitési helyszinen a
konyhatechnoldgiai berendezések beépitését iranyito
szakember konyhatechnoldgia berendezések beépitéseét
tartalmazé munkak helyszini iranyitasdban szerzett
szakmai tapasztalata (minimum O projekt, maximum 5
projekt)

Kelemen Virginia

5 projekt

Kelemen Virginia

5 projekt

Vallalkozé koételezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakemberek a kivitelezés
ideje alatt legaldbb heti 3-szor megjelenik a munkaterileten és ezt az épitesi
napldban is igazolja.

Amennyiben  Vallalkoz6 nem az értékelési szempontoknak  mindsul6
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
minésilé megajanlas megsértése sllyos szerzédésszegésnek mindsul, valamint a
Megrendeld a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo fele.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendeld koételes a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerz6dé fél szerzédeéses
kotelezettségét sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozo a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerul.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vallalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos toérvényi
szabalyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvetelétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendd figyelembe.

8.2. A Villalkozé a jelen szerz6dés alapjan, a muszakl atadas- atveteltol szamitott -
az ajanlatban megadott tobbletjétallassal 24 hénap? egyitt - 36 hénap® idétartamra
jotallasi kotelezettséget vallal (Az eljarast megindité felhivasban rogzitett minimalis
jotallasi idétartam 12 hénap). A jétallasi kotelezettség kiterjed arra, hogy az elkészult
mi megfelel a jogszabalyokban, a vdllalkozési szerzédésben, hatosagi

2 Az ajanlatban megadott tobbletjotallas idétartama
3 12 hénap minimum joétallas és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egyiittes id6tartama
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hatarozatokban, a miszaki leirasban és annak mellékleteiben foglalt valamennyi
kdvetelménynek, elbirdsnak, szabvanynak. A Vallalkozé koételes sajat koltségén a

,,,,,,

részletes szabalyait a Ptk. régziti.

8.3. Vallalkozé a jotallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfeleld személyi allomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitdsanak végsé
hatarideje a bejelentést kévetd 10 nap. Amennyiben technolégiailag a fenti id6 nem
tarthat6 a miszaki ellendr altal meghatarozott idétartam az iranyada.

8.4. A kozvetlen balesetveszélyt eredményezd hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazandéak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kdvetd 24 6ran belul kételes a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jétallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozé, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozé koéltségére elvégeztetni. Ezen eset a jétallast fennadllasat csak akkor
befolyasolja, ha a Véllalkozd kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késdbb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkozé koteles megtériteni azon pluszkdltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendel6nél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilletd kellékszavatossagi
ill. kalén jogszabalyban rogzitett esetleges kotelezd jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vallalkozé teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokér, fuggetlenul attdl, hogy az a Megrendel6re
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Véllalkozé koteles az errdl valé tudomasszerzést kévetdé 3 munkanapon belll a
Megrendel6t teljes kdérlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendeld a kartéritési igényt teljesitette, kételes a fenti hatariddben a Megrendelé
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Vallalkoz6 teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkoz6 — amennyiben erre jogi lehetdség van - Megrendelé oldalan koteles a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges kételes a Megrendeld
pernyertességét egyéb mddon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdévetkezmény kéltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jétallasi igények biztositasara a Vallalkoz6é a szerzdédés szerinti, afa nélkul
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 5%-a mértéki jolteljesitési biztositékot nyuijt
a Megrendelének, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve a
jotallasi kotelezettség kezdetének idépontjara a megrendelé rendelkezésére bocsat,
melynek a jotallasi idészak végéig kell fennallnia. A biztositék szolgaltatdsanak
kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint -
valasztasa szerint nyujthatja évadékként az eldirt pénzésszegnek a Megrendeld
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50440016-10030651 szamu letéti szamlajara torténd befizetésével, atutalasaval,
pénzlgyi intézmény vagy biztosité altal vallalt garancia vagy készfizeté kezesség
biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés alapjan kidllitott - készfizetd
kezességvallalast tartalmazé — kbtelezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. A Kbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerz6dést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dé félnek, illetve kbézdsen ajanlatot tevoknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vaéllalkoz6 a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megijeldlt
alvéallalkozd(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkoz6(k) bevonasa
esetén is telies korlen és kozvetlenul felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé a nyertes ajanlattevé a
szerz6déskotés idépontjaban, majd - a késébb bevont alvéllalkozok tekintetében - a
szerz6dés teljesitésének idétartama alatt kételes az ajanlatkérének valamennyi olyan
alvéllalkoz6t bejelenteni, amely részt vesz a szerz6dés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kdzbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatdlya alatt. A nyertes ajanlattevé a szerzédés
teliesitésének id6tartama alatt koteles az ajanlatkérének minden tovabbi - az
ajanlatban nem szerepld - a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozét elGzetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyitt nyilatkozni (6. sz. melléklet) arrdl is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizaré okok hatalya alatt.

9.4. Megrendelé a szerzédés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellenérzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvallalkoz6 vesz részt.

9.5. Jelen szerz6dés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazédsa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkozé, vagy a nem természetes személy alvéllalkozé jogutddja is
teljesitheti a szerzédésben foglalt kotelezettséget, ha a Vallalkozo, vagy a nem
természetes személy alvallalkozé idékdzben atalakult vagy jogutodlassal megsz(int.

9.7. Megrendeld rogziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a muszaki ellenér az épitési napldé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teliesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfeleld
alvéllalkoz6 vesz részt. Ezen szabdlyok megszegése sulyos szerzédésszegésnek
mindsal.

9.8. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozéént (kdzremiikdddért) ugy felel, mintha
az alvallalkozdi (k6zrem(ikodoi) altal végzett munkékat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvallalkozék vonatkozasaban azon hatranyos
kévetkezményekért is felel, ami ezen alvallalkozék (kdzremikdddk) igénybevétele
nélkll nem kovetkeztek volna be.
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10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kéz6tti kapcsolattartas széban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevd nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dé felek megallapodnak abban, hogy a szerzdédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az aldbbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendelé részére:

Név: Michl Jézsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34/588-665

e-mail: polgarmester@tata.hu

A Vallalkozo részére:

Név: Ercsey Aron ligyvezetd

Cim: 2800 Tatabanya, Erdész ut D. épiilet
Telefon: | +36 309594152

e-mail: iroda @ epkonstruktiv.hu

A Miszaki ellendr részére:

Név: Zafir Mérndk Tanacsado Kift. (Zink Ferenc Robert)
Cim: 2800 Tatabanya, Tancsics M. u. 93.

Telefon: +36 30 245 3416

e-mail: zafirmt@gmail.com

10.3. A munkak csak érvényes munkaterllet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdheték meg. Megrendelének
a munkateruletet munkavégzésre alkalmas A&llapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozé jogosult és koteles a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassagot megvizsgalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékdnyvben (épitési napld) régziteni és ebben felhivni
a Megrendeld figyelmét a hidnyossagok megszintetésére. Koteles tovabba a
Véllalkozd - a lehetéségekhez mérten - megvizsgdlni, hogy a munkaterileten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzak-e a
munkavégzést.

10.4. A Vdllalkozé kételes minden a végrehajtas soran szikségessé vald ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koéltségek a Vallalkozot terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabdlyoknak megfeleld, szerzédésszerli
teliesitéséért a Vallalkozé6 a felelés, igy kilénésen a balesetmentes
munkakoérilmények megteremtéséén, az alkalmazottak jogszeri foglalkoztatasaért.
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10.6. A teljesitésbe bevonasra keriilé allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartasa telies mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkdvetelt elvarasokkal.

A szerzbdés teljesitéséhez szilkséges Hatésagnal térténd ugyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozd koteles allandé helyszini képviselbje altal biztositani az dsszes
szilkséges felligyeletet és iranyitast a beruhdzas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviseléjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vallalkoz6é a beruhazas megvaldsitasa soran elegendd szdmu képzett és
tapasztalt vezet6t és iranyitét, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaerét
koteles biztositani, hogy a szerzédés szerinti kdtelezettségeit megdfeleléen és idében
teljesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavedelmi és
balesetelharitasi, valamint tlizvédelmi eléirasokat ismernitk kell.

10.9. A Vallalkozé koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorlan a szerz6dés szerint, azzal dsszhangban végezni. A
Vallalkozé koteles szigoruan alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitasaihoz, minden olyan Ggyben, amely a beruhazast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendelé utasitdsa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszerltlen vagy
szakszeriitlen utasitdst ad, erre a Vallalkozé koteles 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasabdl eredé karért Vallalkozé felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitdsat fenntartja, akkor a Megrendel6
utasitasa szerint Megrendel® kockdzatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Véllalkoz¢ a kivitelezés soran fellépé mddositasi igényeket a Megrendelével
minden esetben koételes egyeztetni és elfogadtatni.

10.11. A beruhazas Kkivitelezési korGlményeire vonatkozd, kulsé szervek altal
hatésagi jogkorben adott, jogszerli utasitdsokat a Vallalkozé kételes megfeleléen
végrehaijtani és arrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor mentesiiinek a szerzédésszegés kdvetkezményei
alél, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszeri teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkdérében vagy mindkét fél
érdekkorén kivul esé okbdl lehetetlendlt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legaldabb 45 napon keresztll fennall. Vis maior esetén az errdl
tudomast szerzé fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfeleld teljesitésébdl eredd karokert felel6s.

10.14. A Szerzddés és a felek k6z6tti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkoz6 a kivitelezés soran az épitbipari kivitelezési tevékenységrél sz6l6
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési naploval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplét koteles vezetni az e-napld
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megnyitdsa (adatok, tervek, szerzddések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-napldé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterllet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterulet megfeleld, ha az anyag, ill. eszk6z6k odaszallitasa megoldhatd, és a
munka megkezdheté.

11.3. A Vallalkozé energiaigényét sajat maga koételes biztositani, arra Megrendelé
nem koteles. Amennyiben barmely energiaigényt a Megrendel6 kbéziuzemi
szerzddése alapjan elégiti ki a Vallalkozd, akkor koteles legkésdbb az atadas-atvételi
eljaras lezarasaig a Megrendeld felé ennek kéltségét medgfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kézlizemi szolgaltatonak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkoz6 kozvetlenil az kdzizemi
szolgaltatotol/energiakereskedotdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitéasa, az
elfogyasztott kdzszolgaltatasok ellenértékének medgfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kdzterulet helyreallitasanak koltségei a Véllalkozét terhelik.

11.4. A munkaterulet atadasat kdvetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagral,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozé koételes gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozdsdban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
maédon keletkezett hianyokért, ill. kdrosodasokert.

11.5. Vallalkozé koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vallalkozé koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateruletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen koételezettségeinek elmulasztasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adddott.

11.6. Vallalkozé kételes az altala hasznalt kdzutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a koézutra felhordott szennyezédéstdl haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkoz6é a kozterlleteken a kdzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya koéril mas 6nallé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozé koételes azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve ha olyan munkak a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhazas targyan karosodast. Amennyiben a Vallalkozé tevékenysége miatti igény
merll fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozé
kotelezettsége annak igazolasa, hogy az igény alapjaul szolgalé allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozénak és alvallalkozéinak az anyagok és eszkdz6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szallitds soran hasznalt utak, épuletek és éplletrészek és
azok mutargyai karosodast és sérllést ne szenvedjenek. A szallité utvonalak
kiépitésével, karbantartasaval, megerdsitésével, javitasaval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koéltségei is 6t
terhelik. A szallitasi, mozgatasi tevékenység soran eldidézett kérnyezetkarosodasert
vagy szennyezésért a Vallalkozét terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kdévetkezményeit.
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11.10. Vallalkozé koételes a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkatertlet 6rzését Vallalkozé sajat, megfeleld jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaldival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozo kételes a jogszabalyban foglalt tajékozaté tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban eldirt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozé koteles a keletkezett hulladékot a jogszabédlyoknak megfeleléen
gy(ijteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendeld felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkozé tevékenysége kozteriilet igénybevételével jar a
kodzterlletfoglalasi engedély megkérése, és annak koltségeinek viselése a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendel6 rogziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogardl — tekintettel azok avultsdgara és érték nélkiliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségén elszallitani a
helyszinrél legkésébb a miszaki atadas-atvétel megkezdéseéig.

11.16. Az eltakarasra kerild6 munkarészek eltakardsa elétt a muszaki ellenért
kdzvetlendl, ill. az épitési naplon keresztil megfelelé idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztdsa esetén a Megrendel6
kdvetelheti, hogy tarjdk fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.

11.17. Véllalkoz6 koteles a Megrendel6 utasitasait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorldsara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendel6 célszer(itlen vagy szakszer(itlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitaséat
fenntartja, a Vallalkozd a szerzdédéstdl elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitdsai szerint, a Megrendeld kockazatara ellathatja. A Vallalkozé koteles
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtasa jogszabaly vagy hatosagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy eldllasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas mddon a
szerzbdésszerl teljesités nem biztosithato.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jévahagyas, tanusitas
szikséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridon belil a
Vallalkozé feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabaly vagy a miszaki leiras a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Véllalkozé koteles egylttmiikddni az érdekelt szervekkel, kbzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozé a beépitésre keriilé anyagokrol vagy termékekrdl CE vagy azzal
egyenértékii hazai Mindsitd Intézet altal kiadott mindségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités eldtt a miiszaki ellenérnek &t kell adni. Amennyiben a
felhasznalandé anyagokrél és termékekrél a harmadik személy gyarté a
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Véllalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Véllalkozé a beépithetéségre
vonatkozd alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vdllalkozé az 6t terheld jotallasi, kellékszavatossagi (kdtelezé alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen térténé jogutéd nélkiali megsziinése esetére e
szerz6déssel engedményezi az alvallalkozéit (kdzremiikddoit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 jotallas, kellékszavatossag alapjan érvényesitheté osszes
jogokat. Az atszallds napja a jogutéd nélkili megszinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzddés soran (de legkésbbb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozdinak cégnevét es székhelyet, adoszamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén kételes a Vallalkozé a szerzédés teljesitése
soran az alvallalkozéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
el6z6ekrdl Vallalkozo koteles alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, ugy a
Vallalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon bellul kdteles a megszinés napjaig
végzett munkakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendel6nek visszaadni.

11.23. A szerzddés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
kozterlleten, vagy oda kinyuld, a Vallalkoz6 altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Vallalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgald targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendeld kiilon irdsban hozzajarult. Az ezen eldiras megszegéséért a Vallalkozét
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendel6 jogosult a Véllalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott épiletben irdnyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabdlyokat megsérti és ezen
magatartasdval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfeleld mindségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Vallalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendel$ utasitsa alaptalan
— koételes 2 munkanapon belll az érintett munkavallalét vagy alvéllalkozét a
munkateriletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazandé azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy sziikségtelenll veszélyezteti.

11.25. A Vallalkozé teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsénése sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS

12.1. Az atadas-atvételi eljards megkezdésérdl Vallalkozé6 Megrendelét koteles
készrejelentés formajaban az atadas-atvételi eljaras megkezdése elétt 10 nappal
irdsban, a hatélyos jogszabalyi rendelkezéseknek megfeleléen értesiteni. A
Megrendel6 az értesitéstél szamitott 3 (harom) munkanapon belul kételes az Epitési
Terlleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgéalni abbdl a szempontbdl, hogy az az
atvétel megkezdésére — a megkezdésre eldiranyzott allapotban - alkalmasnak
tekinthet6-e.
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Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

az atadassal érintett Munkak befejezédtek, és az elsd attekintés alapjan a teljesités
lényegében hidnymentes és varhat6, hogy a meég esetleg fennallo hibak, illetve
hianyossagok a MUszaki Atadas-atvételi Eljaras lezarasig rendelkezésre allé idében
elvégezhetdek lesznek, errdl azzal értesiti a Vallalkozot, hogy a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésének nincs akadalya;

ellenkezd esetben meghatarozza azokat a javitdsokat és hianypotiasokat,
amelyeket a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell végezni.

12.2. A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes kori elvégzését, és a
Vallalkozo altali Készre Jelentést kovetéen legkésébb a teljesitési hataridd napjan
kell elkezdeni és a megkezdésétél szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon
be kell fejezni. E hataridé elteltekor a Megrendeld a Munkék atvételérél vagy az
atvétel megtagadasarol nyilatkozni koteles. A Megrendelé a Munkékat akkor veszi at,
ha azok hiany és hibamentesen az eléirasoknak megfeleléen kerultek elvégzésre.

A Moszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kilénésen, de nem kizardlag a
kbvetkezbkre:

(a) megtekintés, bejaras, mindéségi, funkcionalis és esztétikai ellenbrzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) azatadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kdvetelményeit
tartalmazé dokumentécié atadasa.

A Feleknek a Miiszaki Atadas-atvételi Eljards soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékonyvben kell rogzitenitk. A jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell
legalabb az alabbiakat:

(a) a Megrendeld szerint még fennallé hibak, hianyok felsorolasat, eértékét és
a Megrendel6 altal a kijavitasra, pétlasra megjeldlt ésszer(i hataridét, és
a Vallalkozé ezek kijavitasara, pétlasara vonatkozd, a hataridét
elfogadé nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kételezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendeldnek az atadas-atvétel soran atadott miiszaki dokumentacio
listajat (tervek, mérési jegyzdkdnyvek, tanusitvanyok, hasznalati,
kezelési Utmutatdk, jotallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzbékonyvben rogziteni kell tovabba az eljards eredményességét
vagy eredménytelenségét, azaz a Megrendeld nyilatkozatat a Munkéak
atvételére vagy elutasitdsara vonatkozéan, ez utdbbi esetben ennek
indokait,

(f) ajegyzékonyvben rogziteni kell tovabba — sikeres dtadas-atvétel esetén
— a jotallasi idd kezdd idépontjat és a jétallasi idd végét,

(g) a Jogszabaly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviselbinek alairasat.

A jegyz6koényvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasardl - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerli haszndlatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotdban még hibajavitasra,
hianypétlasra szorul.
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12.3. A Megrendeldé 4altal a jegyz6kényvben meghatarozott javitasokat és
hianypétlasokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a Megrendel6t a hibak
kijavitasarol, hianyok pétlasardl, és a Megrendeld ismét megvizsgalja a teljesitést. A
Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kotelesek folytatni, amig a teljesités
alkalmassa nem valik a Végleges Atadas megkezdésére.

A Munkak végleges atadasara, akkor kerill sor, amikor a Mlszaki Atadas-atvételi
Eljaras mar befejez6détt, és a javitas soran elvégzendd munkékat a Vallalkozé
hianytalanul, teljes korlien és szerz6désszerlien teljesitette.

Vallalkozé a végszamlaja benyujtasara csak a fenti hianyok poétlasat kdvetden
jogosult.

12.4. A 2 pld. (1 pld. nyomtatott, 1 pld. CD_n elektronikusan) atadas-atvételi
(megvaldsulasi) dokumentacié kulénésen a kovetkezdket kell tartalmazza,
amennyiben az a targyi beruhazas vonatkozéasaban relevans:

kivitelezdi nyilatkozatot,

megvaldsulasi terveket,

felelés miszaki vezet6i nyilatkozatot,

nyomonkdévetési naplo oldalait,

beépitett anyagok és szerkezetek mindségi tanusitvanyait,

épitési hulladékkezelés dokumentumait,

ellenérzd mérések dokumentalasat,

jelen szerzédésben régzitett egyéb dokumentumokat

jotallasi jegyeket

beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznélati és
karbantartasi utasitasait

jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat
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12.5. Az atadas-atvételi eljaras lezarasaig a Vallalkozd kételes a gépeit, anyagait, a
keletkezett hulladékot tovabba a felvonulasi éplleteket és felszereléseit teljes koriien
elszdllitani. Ennek megtorténte az atvétel feltétele.

12.6. A miszaki atadas-atvétel idétartama legfeliebb harminc nap lehet.
Osszhangban a Ptk. 6:247. § (2) bekezdésével, Felek rdgzitik, hogy nem tagadhaté
meg az atvétel megkezdése a mi olyan hibdja miatt, amely, illetve amelynek
kijavitdsa vagy pétlasa nem akadalyozza a rendeltetésszerii hasznalatot.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendelé a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szolé tajékoztatét tartalmazd hirdetményt a szerzédéskotést kovetd
harom munkanapon bellill megkuldeni kozzétételre a Kézbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint koételes szerzddés
moddositasardl legkésobb a szerz6dés modositasatdl szamitott 6t munkanapon beldl
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatot tartalmazd hirdetményt megkuldeni
kozzétételre a Kézbeszerzési Hatdésagnak.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkérd szerzddo fél koteles a
Kbozbeszerzési Hatésag altal mikodtetett nyilvanos elektronikus szerzédéstarban (a
tovabbiakban: CoRe) - valamint ha az e tdérvény felhatalmazasa alapjan alkotott
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jogszabaly azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kotelez6vé teszi, az EKR-
ben is - kdzzétenni a szerzddés teljesitésére vonatkozé kévetkezé adatokat:
ca) hivatkozast a kdzbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nélkul induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerz6do felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri volt-e,
cd) a szerzbdés teljesitésének az ajanlatkéro altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgaltatas teljesitésének idépontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
értékét a szerzédés mindegyik fél - tAmogatasbél megvalésul6 kdzbe szerzés
esetén szallitoi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését kovetd harminc napon beltl.

13.4. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatdsaval kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kozbeszerzési eljaras
lezarulasatél [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésétél szamitott legaldabb 6t évig meg kell 6rizni. Ha a
kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felllvizsgalat esetén a fellilvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb 6t évig kell
megdrizni.

13.5. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6dd fél koteles a
Kozbeszerzési Hatésag vagy jogszabalyban feljogositott mas szerv kérésére a
kozbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkildeni vagy részikre elektronikus uton
hozzaférést biztositani.

13.6. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kodzremiikddd szervezetrél, és egyes toérvényeknek az eépitésugyi
lanctartozasok megakadalyozasaval, valamint a késedelmes fizetésekkel 6sszefluggd
maédositasardl szoéld 2013. évi XXXIV. térvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kozbeszerzési Hatdsag kijelolése alapjan
szakhatésagként mikodik kdzre a kozbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositadsénak ellendrzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERzZOI JOGOK

14.1. A Megrendelé a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikdti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzdi jogrol sz616 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendelé a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerzéi jogi védelem ald esé valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejd, korlatlan és kizarolagos felnasznaldsi jogot szerez az atruhazhato
szerz6i jogokra, amely magdaban foglalia az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésdg jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mi
atdolgozhatésagahoz és a mu tobbszorézéséhez valé felnasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkoz6 csak a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészilt md barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerz6dés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atrunazasanak dijat a
vallalkozéi dij tartalmazza.
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14.3. Ha a Vallalkoz6 a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel6 el6zetes irasbeli hozzajaruldsa szilkséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerz6désben nem szabdlyozott kérdésekben, a szerzédéses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kdzétt felmer(ild jogvitak tekintetében a
magyar jog, kulénésen a Polgari Térvénykoényvrél sz6lé 2013. évi V. torvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az iranyaddk. A Felek kotelezettséget vallainak arra, hogy a
kozottuk felmerild esetleges jogvitat — fokozott egyittmikddési kotelezettség mellett
— targyalasos uton prébaljdk meg rendezni, és csak ennek meghilsulasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikotik — hataskortdl
fuggéen — Megrendelé székhelyileg illetékes Jarasbirdsag, vagy Torvényszék
kizarélagos illetékességét.

15.2. Felek megéllapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerz6dés barmely pontja
kégens jogszabdlyba Utkdézne, vagy a kdzbeszerzési eljaras kotelezé érvényii
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sértd
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiléndsen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kételezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kdzbeszerzési dokumentumi rendelkezés kerul. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kégens jogszabdly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerz6dés része és azt szévegszeriien a szerz6dés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzédés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzddés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szdmu melléklet: kézbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészit6
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkozé ajanlata, adott esetben: hidnypétlasa,
felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositds meglétérél
5. szamud melléklet: jolteljesitési biztositék (mlszaki &tadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolandd)
6. szamu melléklet: Az ismert alvallalkozékra vonatkozé vallalkozéi nyilatkozat
a kizaré okok hianyardl

A szerzOdés fenti mellékletei a jelen okirattal egyltt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasanddk és értelmezendék fuggetlenul attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra kerulnek.

Felek rogzitik, hogy a Megrendeld, mint ajanlatkéré az ajanlattételi felhivasban
rogzitette, hogy a jelen szerz6dés megkdtéséhez vezetd eljaras, mint a Kbt. 53.§ (6)
bekezdés szerinti feltételes kdzbeszerzési eljaras kerll lefolytatasra. Fentiek alapjan

A Megrendeld tajékoztatja a Vallalkozét, hogy a jelen Szerz6dés megkotésének
idépontjaban még nem rendelkezik a Vallalkozasi Dij teljesitéséhez szilkséges
teljes forrassal. Erre tekintettel a jelen Szerzédés hatalybalépésének felfliggesztd
feltételét képezi, hogy a Projekt megvaldsitasara, illetve a jelen Szerz6dés szerinti
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fizetési kotelezettségei biztositasara a sziikséges forras a tobblettdmogatasbdl és
egyéb forrasbdl (ide értve az EU-s finanszirozast és az 6nerét is) biztositasra keril
a Megrendel6 szamara.

A fenti bekezdésben foglaltak ellenére a Megrendelé barmikor jogosult arra, ha —
sajat kéltségvetésén belllli atcsoportositads vagy egyéb megoldas utjan — agy itéli
meg, hogy a Vallalkozasi Dij teljes fedezetét biztositani tudja a szerzédést hatalyba
Iéptesse.

Amennyiben a szlkséges forrds a Megrendelé részére nem all rendelkezésre a
Szerzédés nem lép hatalyba. A hatdlybalépés elmaraddsa miatt a Vallalkoz6 a
Megrendelével szemben semmiféle igényt nem érvényesithet.

A fedezet rendelkezésre allasa esetén a Szerzédés hatalyba Iépésének napja a
fedezet rendelkezésérdl szold Képviselo-testileti dontés napja.. Amennyiben a
fedezet a Szerzédés alairasat kévetdé szaznyolcvan (180) napon belil nem all
rendelkezésre, a Szerzédés megsziinik. Ebben az esetben a Véllalkozé a
Megrendelével szemben a fenti okbél semmiféle jogcimen nem tamaszthat igényt.

Felek az el6z6é bekezdés vonatkozasaban rogzitik, hogy jelen szerzédés a szerzédés
a mindkét fél alairasra és kotelezettségvallalasra jogosult vezet tisztségviseldjének
(Vallalkozénal cégszertl) alairasa esetén érvényes.

Felek a szerzédést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utén, helybenhagydlag alairjadk. A szerz6dés 3 megegyez0, eredeti

példanyban késziil, melybdl 2 példany a Megrendelét, 1 példany a Vallalkozdt illeti
meg.

Tata, 2021. aprilis 1.

i KONSTRU KTV

(/\/‘\l e l,; D" EP.

19 7 E

Ercsey Aron
agyvezetd
a Vallalkozo képviseletében

Jogi ellenjegyzés: Dr. Horvath Jézsef

Pénzigyi ellenjegyzés: Fesselné Harsanyi larietta
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Tatai K6kditi Altaldnos Iskola konyhafeldjitisa

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos (")nkorményzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(akit a Szerz6déses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazé") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely el6irja
a Vallalkozé szamara jdlteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazd felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendel6 részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

halad6 6sszeg kifizetését a Meghatalmazd, vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsadgi vagy valasztott
birésagi dontes, tovabba az Onék és a Meghatalmazé kdzétti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkil az Ondk altal részinkre megkuldétt irdsos felszdlitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé6 nem teljesiti a Szerzédés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzédésnek
megfeleléen jar el.

Barmely kifizetésre vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onok
ligazgatdjanak/igazgatoinak] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé Altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszélitasnak irodankba legkésébb (a Létesitményre
vonatkozo jotallasi idd lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatdlya lejar és a
bankgarancia résziinkre visszakiildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Tatai K6kuti Altalanos Iskola konyhafeldjitdsa

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(megbizottaival és jogutdédjaival egyutt, a Szerzédésben mint Megrendelb
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Véllalkozo neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozo)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  kotelezé6  érvényl  elkotelezettséget  vallalnak  a
Kedvezményezett felé minddsszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 6sszes, Szerz6dés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleldssége megfeleld teljesitesert.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

A Meghatalmazé barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jova kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kériimeny miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatia meg a
Garancidlis 6sszeg mértékét.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és feleléssége nem engedheték
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz6dés médositasa miatt, vagy a Meghatalmazé, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbdl kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkiil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyujtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésobb (a
Létesitményre vonatkozo Jotdlldsi idbszak lejdrataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell kildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozé feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garancidra vonatkozélag ugyanazon orszag joganak eldirasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.
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Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsatotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZOI NYILATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Tatai K6kditi Altaldanos Iskola konyhafeldjitasa

Alulirott ... gazdasdgi szerepld (Véllalkozd) , melyet
KEPVISEl: ..vviviieiiiiii i nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé az aldbbi alvallalkozékat vonom be a
szerzddés teljesitésébe:

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.
62 §. (1) bekezdés, g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizar6 okok.

Kelt:

cégszerl alairas
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