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mint vallalkozo (tovabbiakban: Vallalkozé), (a tovabbiakban egyditt: Szerz6dé Felek)
kdzott az alulirott helyen és idében, az alabbi feltételek mellett:

Preambulum

A Szerz6dd felek a szerzédést a Projekt megvaldsitasa céljabdl a 2015. évi CXLIII.
térvény a koézbeszerzésekrél (a tovabbiakban: ,Kbt.”) rendelkezései szerint
lefolytatott EKR000088572021 szamu egyik kozbeszerzési eljaras eredményeként és
arra tekintettel irjak alda. A kdzbeszerzési eljards soran a beérkezett ajanlatok
értékelését kdvetden a Megrendelé a Vallalkozét, mint ajanlattevé ajanlatat fogadta
el nyertesként. Erre figyelemmel a Felek a térvényes hataridén belll szerzédést
kétnek egymassal az aldbbiak szerint.

Felek rogzitik, hogy a Megrendel6 a 2013. évi V. torvény a Polgari Térvénykényvrél
(tovabbiakban: Ptk.) 8:1.§ (1) bekezdés 7. pontja alapjan szerz6dé hatésagnak
minésal.

1. A SZERZODES TARGYA
Tata, Baji uti kerékparut épitése

Elvégzendo feladatok:

Kerékparut épités:

Kétiranyu kerékparut épités 697,3m
0+000-0+040 km és 0+580-1+237,3 km szelvények kozott
Elvalasztas nélkuli (egyesitett) gyalog- és kerékparut épités 92m

0+040-0+055 km és 0+063-0+110 km és 1+240-1+255 km és 1+135-
1+150 km szelvények kozott

Elvélasztott gyalog- és kerékparut épités 447 m
1+135-1+150 km szelvények kozott

"K" vizvezetd szegély épités 347 m
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Viznyel6 akna elhelyezése 7 db

Gyalogos védokorlat épitése 31 fm

Kozuti forgalomiranyitasi eszk6z6k

Ivovizvezeték kivaltasa:

Bontas:

- 998fm NA150 acny vezeték

- 6 db meglévé toldzarakndban a szerelvények

- 4 db meglévo fold alatti tiizcsap és szerelvényei

Epités:
- 998 fm D225x13,4 KPE vezeték

- 3fm D110x6,6 KPE bekotévezeték

- 298 fm D25x2 KPE bekotévezeték

- 2db 1,45x1,8 m belméretli monolit tol6zarakna
- 6 db NA100 foldfeletti kitorésbiztos tlizcsap

Villamos halézat atalakitasi munkak:

Kozépfeszlltségli 22kV kabel csere 251 fm
Kozépfesziiltségii 22kV kabel védécsébe helyezése 262 fm
Kozvilagitasi gerinckabelhez toldas 60 fm
Kozvilagitasi gerinckabel NAYY 4x25mm2 bontas 510 fm
Kozvilagitasi gerinckabel NAYY 4x25mm?2 épités 640 fm
Kozvilagitasi szabvanyositasa 1.316 fm
VB. kozvilagitasi oszlop allitasa 26 db
Lampatest felszerelése 65 db

A pontos mennyiségeket és az elvégzendé munkak részletes leirasat a
kdzbeszerzési dokumentumok miiszaki leirdsai, valamint az arazott kéltségvetések
tartalmazzak.

Vallalkozo feladata a kivitelezés kérében a kdzbeszerzési miszaki leiras, az arazott
koltségvetés, a hatélyos jogszabdlyok, a szabvanyok és szakmai szokvanyoknak
megfelelden, a munkalatok teljes korli megvaldsitasa annak érdekében, hogy targyi
munka alapjan létrejové eredmény rendeltetésszer(i hasznalatra alkaimas, tovabba a
miiszaki leirasban meghatarozottak szerinti miszaki adatoknak megfeleld legyen.

Vallalkkozé a munkat hiany- és hibamentesen, hataridére koteles elvégezni.
Vallalkozé a munkavégzés soran csak érvényes alkalmassagi bizonyitvannyal
rendelkez6, hiany- és hibamentes, a jogszabalyoknak, szabvanyoknak mindenben
megfeleld anyagokat, berendezéseket, szerkezeteket hasznalhat fel. A hiany- és
hibamentes munkalatokként Megrendelé a jogszabalyoknak, szakmai szokasoknak,
szabvanyoknak is megfelels, hiany- és hibamentességet érti. A beépitett anyagok
hiany- és hibamentessége alatt az adott hibamentes termékre vonatkozé gyanoi
eléirasnak valé megfeleléséget értik a felek.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés targyat jogilag oszthatatlannak mindsitik.

Vdllalkozéasi szerzédés 2/33. oldal

/4/




Tata, Baji Uti kerékparut épitése

2. A SZERZODES OSSZEGE

Az 1. pontban foglalt munkak ellenértéke, amely a kivitelezés megvaldsitasanak
teljes koéltségét tartalmazza.

Véllalkozéi dij (szerzédéses ar)

netté 196 836 357 HUF + AFA
hatarid6re prognosztizalt egydsszegti fix atalanyar.

Felek megallapodnak abban, hogy az atalanyar (mely a kapcsolédé szolgaltatasok,
kOltségek, stb. egészét is tartalmazza) jogi természetével tisztdban vannak.
Vallalkozé ez alapjan tovabbi ellenszolgaltatas-fizetési igényt utélagos szamszaki-,
mennyiségi-, és miiszaki észrevételekre valé hivatkozassal Megrendelével szemben
semmiféle jogcimen nem tamaszthat.

A vallalkozasi dij fedezetet nyujt mindazon munkék elvégzésére és felmerils
koltsegekre, amelyek sziikségesek az 1.) pontban meghatarozott kivitelezés
szerz0désszerll, szakszerli és komplett megvaldsitasahoz, figyelembe véve a
helyszini kérilményeket és adottsdgokat. A Vallalkozé a szerzédéses aron felil
semmilyen cimen tébbletkdltséget nem érvényesithet.

A vallalkozdi dij magaban foglalja a Vallalkozé altal beépitésre keriild valamennyi
anyagarat, a munkabért és jarulékait, kulfdldi és belfdldi anyagszallitasi és
csomagolasi dijakat, a forint esetleges arfolyamvaltozasanak tébbletkdltségeit,
vamkoltségeket, a teljesitéshez sziikséges ideiglenes melléklétesitmények,
felvonulasok megvaldsitasi  kéltségeit, illetve a vizszintes és filiggdleges
anyagmozgatas koltségeit, a Vallalkozé altal hasznélt munkateriilet 6rzési kdltségeit,
a Vallalkozo altal végzett munkak megovasi kéltségeit, a fel-, és levonulassal
kapcsolatos Osszes koltséget, az elkészitett mi atadasanak koltségeit, a
mbizonylatok és jotallasi jegyek kiallitdsanak koltségeit, a hatésagi eljarasok
igazgatasi-szolgaltatasi dijait, terlletfoglalasi dijat, valamint jotallasi és szavatossagi
kotelezettségek teljesitésével kapcsolatos kéltségeket.

Megrendel tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel kapcsolatban
Véllalkoz6 — mint a szerz6dés targyaval kapcsolatban kelld szakértelemmel
rendelkez0 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy a kézbeszerzési
eliaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendd feladatot és annak
kérllmeényeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozéi dij valamennyi
feltétel kielégitéséhez szilkkséges munkdara (anyagra, berendezési és felszerelési
targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, igy tébbletmunkaellenérték-fizetési
igényerdl jelen szerzédéssel feltétel nélkil és visszavonhatatlanul lemond. Ez
kiterjed a Ptk. 6:245.§ (1) bek. masodik mondataban foglalt kéltségekre is. Vallalkozé
kijelenti, hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, addzasi kondiciok
valtozasaval kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozéi dij teljes
mértékben fedezetet nyuijt.

A beruhdzas engedélykételes épitési beruhazas, ezért a tevékenységek
szamlazasakor alkalmazni kell az Afa tv. 142. §-ban rdgzitett, un. forditott adézasra
vonatkozo rendelkezéseket.

! Az ajanlatban megadott egydsszegii ajanlati ar
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A Kbt. 27/A. § szerint ajanlatkérd koteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus
szamlakat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 szdmu eurdpai szabvanynak
és az Eurdpai Bizottsag altal e szabvanyhoz az Eurdpai Unié Hivatalos Lapjaban
kozzétett szintaxislistanak.

Az Afa mértékére, elszamolasara a mindenkor hatlyos Afa térvény rendelkezései az
irdnyaddak.

Felek a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése alapjan rogzitik, hogy
a szerzddés megkotését kovetben az darazott koltségvetés tételei tekintetében
egyeztetést folytathatnak, amely soran a beépitésre kerils egyes tételeket
véglegesithetik. A felek az egyeztetésen csak Vallalkozo altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miszakilag egyenértéki vagy magasabb
minéségl helyettesité termékben egyezhetnek meg. Ezen feltételt a Vallalkozé
kdteles valamennyi vonatkozé irat (kuldnésen az eredetileg megajanlott anyag és a
véltoztatasra iranyadd anyag gyartmanylapja, vagy miszaki leirdsa) benyujtasaval a
Megrendeld felé igazolni. Amennyiben ez nem térténik meg, akkor Megrendelé nem
hagyja jové a valtoztatast. Amennyiben a Felek a fentiek szerinti helyettesité termék
beépitésérdl allapodnak meg, azt Felek a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontja szerinti
koralményként értékelik.

Felek rogzitik, hogy a szerzédés tartalékkeretet nem tartalmaz, tehat a felek a
tartalékkeret jogintézményét nem alkalmazzak.

Megrendeld elére lathatd tobbletmunkaellenérték-fizetési igényt nem fogad el. Ezzel
kapcsolatban Vallalkoz6 — mint a szerzédés targyaval kapcsolatban kellé
szakértelemmel rendelkez6 jogi személy — jelen szerzédés alairasaval kijelenti, hogy
a kdzbeszerzési eljaras alatt telies mértékben megismerte az elvégzendé feladatot
és annak kérulményeit, igy kijelenti, hogy az altala megajanlott vallalkozdéi dij
valamennyi feltétel kielégitéséhez szikséges munkara (anyagra, berendezési és
felszerelési targyra, kockazatra, stb.) fedezetet nyujt, kivéve a Ptk. 6:245.§ (1) bek.
masodik mondataban foglalt kéltségeket. Elére lathaté minden olyan koltség, ami a
kiadott dokumentacié terveiben, miiszaki leirdsdban, az engedélyekben, vagy a
szakhatosagi, ill. kézmiinyilatkozatokban, valamint a szerzédéstervezetben benne
foglaltatik, de esetlegesen a koltségvetésben kilon tételként nem jelenik meg. Elére
lathaténak mindsiilnek azok a koltségek is, melyet az ajanlattevé az ajanlatadasi
idészakban egy tlizetes — a terveket az épitési helyszinnel szemrevételezéssel
bsszevetd - helyszini szemlével elére latni kellett volna, ide nem értve azokat a
koltségeket, melyek csak egy tervbirdlat vagy tervellendrzés, ill. a tervek adatainak
helyszini méréssel valé kontrolalldsa soran keriitek volna eld. Vallalkozé kijelenti,
hogy az ar-, arfolyamvaltozasokkal, tovabba banki, adézasi kondiciok valtozasaval
kapcsolatos kockazatokat felmérte, és arra a vallalkozoi di] telies mértékben
fedezetet nyuijt.

Pétmunka esetén a Kbt. rendelkezéseinek megfeleléen jarak el a Felek. Ennek
megfelelé megegyezés hidnydban a pétmunka kivitelezése nem kezdheté meg.
Pétmunka esetén amennyiben az adott anyagra/munkdra az alapkoltségvetés
arat/dijat hatarozott meg, akkor az alkalmazand6. Amennyiben az adott
anyagra/munkara az alapkoltségvetés arat/dijat nem hatarozott meg, akkor a Felek a
TERC program hatélyos adatbazisadban szereplé egység anyagarral, a mindenkori
minimalis rezsiéradij figyelembe vételével szamitott munkadij egységarakat
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alkalmazzak, ilyen hianyaban a Vallalkozé altal készitett egységarelemzés adatai
alkalmazandoak, ha azt a miszaki ellenér jévahagyta. Jovahagyads hianyaban a
mUszaki ellendr altal meghatarozott arak/dijak alkalmazanddak.

3. A SZERZODES KIVITELEZESI HELYE ES HATARIDEJE

2890 Tata, Baji ut

11135 szamu, Baji bekétd orszagos kézut Ady E. u. — Székely Bertalan u. kdzotti
szakasza

NUTS-kéd: HU212

Teljesitési hataridé: A munkaterilet atadasatél szamitott 6 hénapon belil.

Hataridében teljesit a vallalkozé, ha az atadas-atvételi eljaras a szerzédésben eldirt
teliesitési hataridén belil megkezdédik. A miszaki atadas-atvételi eljaras
megkezdésének hatarideje a teljesitési hataridé napja.

Munkaterllet atadasa a szerzédés hatalybalépését kdveté 10 munkanapon beliil.
Ajanlatkérd eldteljesitést elfogad.

A munkaterllet egy részének megrendelé altali biztositdsanak késedelme vagy
visszavétele akadalyoztatdsnak mindsil. Nem minésil akadalyoztatasnak a
kdzmiiszolgaltaté vizmiives munkavégzésre torténd részmunkaterilet visszavétele.
Az akadalyoztatds idészakaval a kotbérmentes hataridé automatikusan -
szerz8désmaodositas nélkil — meghosszabbodik.

A szerzbdésszeri a teljesités, ha a Vallalkoz6 a Munkakat a térvényes kellékeknek, a
vonatkozo Jogszabalyoknak, a jelen Szerzédésnek, azon belil is a Megrendeld
Kévetelményeinek, minéségi elvarasainak, valamint a kivitelezés soran a
Megrendel6tdl  kapott utasitasoknak, a Projekt rendeltetési céljara vald
alkalmassagnak megfeleléen, a jelen Szerzédés rendelkezéseire figyelemmel hiba-
és hianymentesen teljesitette.

A Projekt a MUszaki Atadas-atvételi Eljarast lezaré jegyzékényvnek a Megrendeld
képviselbi részérdl torténd alairasaval tekintheté megvalésultnak, amennyiben abban
a Megrendel6 a teljesitést elfogadd, a Munkak atvételére vonatkozé nyilatkozatot tett.

A Kkivitelezési munkak megkezdése elétt az épités idejére vonatkozé ideiglenes
forgalomkorlatozasi tervet kell késziteni, majd az utkezelékkel jéva kell hagyatni.

Az uj ivoviz gerincvezeték élére koétését kiulon megrendeldi szerz6dés keretében a
kézmuszolgaltato végzi el. ‘

A kdézmlszolgaltatd helyszini kivitelezésének idétartamara a nyertes vallalkozéval
megrendel6 reszleges munkaterilet visszavételi-, majd visszaadasi eljarast folytat le.

A nyertes vallalkoz6 szamara rendelkezésére all6 teljesitési hataridét az alabbiak
szerint kell figyelembe venni:
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- megrendelé képvisel6jét a vallalkozéi elérehaladas szerint a kézmiiszolgaltato
altal elvégzendé munkafolyamatok Utemezésérél (kivant munkakezdés) legalabb
8 nappal azt megel6zéen értesiteni kell irasban az épitési napldban

- az ajanlatnak erre vonatkozoan eldzetes ltemtervet kell tartalmaznia, amelyben
meg kell jeldni, hogy mely csoméponti kétések kivitelezése (6 db élére kotesi
pont) tervezetten mikor esedékes

- a fenti idéterv készitésénél figyelembe venni, hogy az élére kotesek
kivitelezésének idéigénye csomoépontonként 2 munkanap;

- vdllalkozé a rendelkezésre 4ll6 teljesitési idétartamon belil a kivitelezési
munkéjat kételes gy megszervezni, hogy a kdzmlszolgaltato ¢élére kotesi
kivitelezési tevékenységét lehetévé tegye (elkészilt szakasz hianytalanul
dokumentalt ataddsa vizvizsgalati jegyzékonyvvel; megkdzelités biztositasa, stb.),
illetve azt ne zavarja (k6z6s munkaterilet birtoklas egyidejlleg nem all fenn)."

4. A SZERZODESES TELJESITEST BIZTOSITO FELTETELEK

4.1. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a befejezési véghatarido
Véllalkozénak felrhaté késedelmes teljesitése esetén Vallalkozét minden
késedelmes naptari nap utan az AFA nélkil szamitott szerz6déses ésszeg 1%-anak
megfeleld késedelmi kotbér terheli. A Megrendeld a késedelmi kéthér Gsszegét
legfeliebb a nettd szerzédéses Osszeg 20%-a erejéig érvényesitheti. 20 napot
meghaladé késedelem esetén — a késedelembd! ered6 és a késedelemmel okozott
karok megtéritésére vonatkozé megrendeldi igényeket nem érintve — a Megrendel
fenntartja a szerzédés rendkivili felmondasanak jogat, mivel a 20 napot meghalado
késedelmet sulyos szerzédésszegésnek tekinti. A késedelmi kétbér fizetése nem
mentesiti Vallalkozét a teljesités aldl.

4.2. A Vallalkozé a szerzddés teljesitésének meghitisulasa esetére a netté vallalkozoi
dij 25%-aval megegyez6 6sszegli meghiusuldsi kotbér megfizetését vallalja. A Felek
a szerzddés teljesitését akkor tekintik meghiusultnak, ha
- a Vallalkozé a teljesitést jogos/méltanyolhaté ok nélkil megtagadia;
- a Vdllalkozé a szerzédést jogellenesen felmondja vagy attdl jogellenesen all
el;
- aszerzddés teljesitése a Vallalkozd érdekkdrében felmeriilt okbdl lehetetlendl;
- a Megrendeld 4altal igényelt tevékenységek, illetve a létrehozott eredmény
lényeges és ismétlédo sulyos hibaja megallapithaté vagy a Megrendel6 altal a
szerzédésszerii teljesitésre meghatarozott péthataridé is eredménytelendl
telik el;
- Vallalkozé ellen felszamolasi eljaras vagy végelszamolas indul.

4.3. A meghiusulasi kdtbér érvényesitése a késedelmi kdtbér érvényesitéseét kizarja.

4.4 A késedelmi kotbér esedékessé valik, amikor a késedelem megszinik, a
péthataridé lejar, vagy a kotbér eléri a legmagasabb mértéket.

45 Hibasteljesitési kotbér: AFA nélkiil szamitott szerzédéses dsszeg 20%-a.

4.6. A Megrendelé az esetleges kotbér igényét irasbeli felszdlitas utjan ervényesiti,
melynek a Vallalkozé kételes 8 naptari napon belll maradéktalanul eleget tenni.
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Amennyiben a Vallalkozé a fenti irat kézhezvételét kdveté 3 munkanapon beliil
magat érdemi indokolassal és azt alatdmaszté bizonyitékokkal nem menti ki, akkor a
kotbér elismertnek tekintendé. A Kbt-ben (135.§ (6) bek.) foglalt beszamitasi
feltételek teljesllésekor a kétbér a vallalkozéi szamlaba beszamithaté.

4.7. A kotbérigények érvényesitése vagy annak elmulasztdsa nem zarja ki a
szerzbdésszegésbol eredd egyéb igények érvényesitésének lehetéségét.

4.8. A nem szerzédeésszerl teljesités Megrendeld altal torténd elfogadasa nem jelent
lemondast a szerz6désszegésbdl eredo igényekrol.

4.9. Vallalkoz6 a szerzédéskétés idépontjara atadja a jelen szerz&désben
meghatarozott munkak megvaldsitasara teljes korli, a Megrendelére, harmadik
személyekre és az alvdllalkozékra is kiterjedé kivitelezésre vonatkozé
felelésségbiztositast. A biztositasi szolgaltatas mértéke: legalabb 19.000.000 HUF/év
és 9.500.000 HUF/karesemény. Vallalkozé kijelenti, hogy a biztositas hatalyat a jelen
szerzddés teljesitéséig fenntartja.

A biztositasi okmany (eredeti, vagy kozjegyzé altal hitelesitett masolati példanya)
jelen szerzédés 4. szamu mellékletét képezi.

5. PENzUGY!I UTEMEZES

5.1. A szerzédés finanszirozasat a tamogatott miszaki tartalomra vonatkozéan a
TOP-3.1.1-16-KO1-2019-00006 iktatészamu tamogatasi szerzédés alapjan az
Eurdpai Regionalis Fejlesztési alapbdl és hazai kozponti koltségvetési eléiranyzatbdl
biztositja.

A tamogatasi intenzitas mértéke 100,0%, de maximum a megitélt tAmogatasi 6sszeg
erejéig; amely a mindenkor hatalyos Tamogatasi Szerzédés alapjan médosulhat. A
tamogatasi 0sszeget meghaladd szerzédéses Osszeg ellenértékét ajanlatkérd sajat
forrasaibdl biztositja.

A finanszirozéas formaja utéfinanszirozas.

5.2. A Vallalkozé AFA nélkiil szamitott szerzédéses 0sszeg 30%-anak megfeleld
Osszegll - Kbt. 135. § (8) bekezdésben rogzitetteknek megfeleld - elélegre jogosult.

Megrendel6 kikéti a szerzédésben foglalt — altalanos forgalmi adé nélkil szamitott -
telies ellenszolgaltatds 10%-a mértéki eldleg és az igényelt eléleg kilonbdzetére
jutd 6sszegnek megfeleld mértékii a megrendeléként szerzédé fél javara széld, a
Kbt. 134. § (6) bekezdése szerinti elbleg visszafizetési biztositék nyujtas
kételezettséget.

Az ellleg visszafizetesi biztositékot a Kbt. 134. § 6) bekezdés (b) pontjaban foglaltak
szerint:

— ajanlatkéré elfogadja az elbleg visszafizetésének biztositékaként a
vallalkozéként szerz6dé fél legaldbb 50%-os kozvetlen tulajdonrésszel
rendelkezé tulajdonosanak, vagy egyittesen legaldabb 50%-o0s kdzvetlen
tulajdonrésszel  rendelkez6 természetes személy tulajdonosainak
kezességvallalasat vagy
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— a Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban foglaltak szerint az ajanlattevéként
szerz6dd fél valasztdsa szerint nyuljthatéak O6vadékként az eldirt
pénzdsszegnek a megrendel6ként szerz6dd fél fizetési szamlajara torténd
befizetésével, atutaldsaval, pénzigyi intézmény vagy biztosité altal vallalt
garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi szerz6dés
alapjan kidllitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazo — kételezvennyel.

Megrendeld az igényelt eléleget a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1)
bekezdés szerint - legkésébb az épitési munkateriilet atadasat kovetd 15 napon belll
koteles kifizetni.

Vallalkozé az elbleget kizarolag a targyi beruhazasra hasznalhatja fel.

Az eldleg a négy szamldban (részszamlakban és a végszamlaban) aranyosan kerdl
elszamolasra, szamlanként az igényelt eléleg 25%-a.

5.3. Megrendeld 3 db részszamla és 1 db végszamla benyujtasara nyujt lehetéséget
az alabbi Gtemezésben:

-~ 1. részszamla: a vallalkozasi szerzdédésben rogzitett feladatok 25%-os
teljesitését kdvetden a szerzédéses 6sszeg 25%-a,

— 2. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 50%-o0s
teljesitését kovetden a szerzédéses 6sszeg 25%-a,

— 3. részszamla: a vallalkozasi szerzédésben rogzitett feladatok 75%-os
teljesitését kdvetden a szerzédéses 6sszeg 25%-a,

— Végszamla: a vallalkozasi szerzédés 100%-os teljesitésekor a muszaki-
atadas atvételt kdvetden a szerzédéses dsszeg fennmarado 25 %-a.

A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32. § (6) bekezdésnek megfeleléen a
részszamla Osszegét az ajanlatkérd altal teljesitésigazolassal elismert szerzédes
szerinti teljesités mérntékének megfeleléen kell meghatarozni, ugy, hogy a
részszamla szerinti nettd ellenszolgdltatas a szerzédés megvaldsult értékét nem
haladhatja meg.

Az ellenszolgaltatas kifizetésére csak az adott munkara, munkarészre vonatkozé
teljesitésigazolas kiallitasat kovetden kerlhet sor a 322/2015. (X. 30.) Korm.
rendelet 31. §-a szerint.

5.4. Az ellenszolgéltatas a nyertes ajanlattevd altali (rész)teljesitést, az ajanlatkeérd
(mUszaki ellenér) altal ennek elismeréseként kiéllitott (rész)teljesitésigazolas alapjan
helyesen kidllitott (rész)szamla kézhezvételét kdvetben atutalassal — forintban - kerul
kiegyenlitésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseinek és a Kbt. 135. § 3), (5)-(6)
bekezdéseinek rendelkezései szerint - a helyesen kidllitott (rész)szamla
kézhezvételétdl szamitott 30 napon belll.

5.5. A végszamla a miszaki tartalomban rogzitett valamennyi munka hibatlan és
hianytalan elvégzése utan nyudjthaté be, a kidllitott teljesitésigazolasa, és a
Megrendelé altal alairt miszaki atadas-atvételi jegyzokényv alapjan. A végszamla
benyujtasanak feltétele a szilkséges miibizonylatok, kivitelez6i nyilatkozatok, jotallasi
jegyek, az atadasi dokumentacio és a jolteljesitési biztositék Megrendelének torténd
atadasa.
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5.6. Amennyiben a nyertes ajanlattevd a teljesitéshez alvallalkozét vesz igénybe, ugy
a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétdl eltéréen a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
32/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt szabdlyok szerint a 32/B. § (1)-(2)
bekezdésekben el6irtak figyelembevételével térténik a szerzédésben foglalt
ellenérték kifizetése:

a) az ajanlattevdként szerz6d6é felek legkésébb a teljesités elismerésének
idépontjaig kotelesek nyilatkozatot tenni az ajanlatkérének, hogy kézulik melyik
mekkora ésszegre jogosult az ellenszolgaltatasbal;

b) az 6sszes ajanlattevéként szerz6dd fél legkésdbb a teljesités elismerésének
idépontjaig koteles nyilatkozatot tenni, hogy az altala a teljesitésbe bevont
alvallalkozok egyenként mekkora 6sszegre jogosultak az ellenszolgaltatasbdl,
egyidejlileg felhivja az alvallalkozdkat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat;

c) az ajanlatteviként szerz6d6 felek mindegyike a teljesités elismerését kdvetden
allitja ki szamlajat, a szamlaban részletezve az alvéllalkozoi teljesités, valamint
az ajanlattevdi teljesités mértékét;

d) a c) pont szerint a szamlaban feltlintetett alvallalkozoéi teljesités ellenértékét az
ajanlatkérékent szerzddé fél — eurdpai unids tdamogatas esetén szallitéi kifizetés
soran a kifizetésre kételes szervezet - tizenét napon belll atutalia az
ajanlattevoknek;

e) az ajanlattevéként szerz6d6é fél haladéktalanul kiegyenliti az alvallalkozok
szamlait, vagy az alvallalkozéval kotott szerzédésben foglaltak szerint az
alvallalkozoi dij egy részét visszatartja;

f) az ajanlattevéként szerz6ddé felek atadjgk az e) pont szerinti atutalasok
igazolasainak masolatait;

g) az ajanlattevéként szerzé6dé felek altal benyujtott szamlaban megjeldlt,
fovallalkozdi teljesités ellenértékét az ajanlatkéroként szerz6dé fél — eurdpai
unids tamogatas esetén szallitéi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet -
tizen6t napon belul atutalja az ajanlattevoként szerz6dé feleknek;

h) ha az ajanlattevéként szerz6d6 felek valamelyike az e) vagy azf) pont szerinti
kotelezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatds fennmaradé részét az
ajanlatkéro (vagy a kifizetésre koteles szervezet) 6rzi, és az akkor illeti meg az
ajanlattevét, ha az ajanlatkérd részére igazolja, hogy aze)vagy azf) pont
szerinti kitelezettsegét teljesitette, vagy hitelt érdemlé irattal igazolja, hogy az
alvallalkozé vagy szakember nem jogosult az ajanlattevé altal a b) pont szerint
bejelentett 6sszegre vagy annak egy részére;

i) részben vagy egészben eurépai uniés tadmogatasbdl megvaldsitott
kbézbeszerzés esetén a d) pont szerinti hataridé harminc nap.

5.7 A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/B. § szerint
(1) A 32/A. § (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazésa soran a havonta nettd
modon szamitott 200 000 forintot meghaladd kifizetésnél ajanlattevé az
igénybe vett alvallalkozénak a teljesitésért - visszatartasi kotelezettség nélkiil
- abban az esetben fizethet, ha
a) az alvallalkoz6 az ajanlattevd rendelkezésére bocsat a tényleges kifizetés
idépontjatél szamitott 30 napnal nem régebbi nemleges addigazolast,
b) az alvallalkozé a kifizetés idépontjaban szerepel a koztartozasmentes
adozéi adatbazisban, vagy
c) az ajanlattevd rendelkezésére bocsatia az adoigazgatasi eljaras
részletszabalyairdl sz6l6 kormanyrendelet szerinti koztartozasmentes
ado6zéi minéségrél szo6l6 igazolast.
(2) Az ajanlattevé az altalanos addigazolas rendelkezésre bocsatasa utan az
abban szereplé kbztartozas erejéig visszatartja a kifizetést. Ha az altalanos
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adéigazolasban szereplé koztartozas ellenére az ajanlattevd elmulasztja a
visszatartast, a kifizetés erejéig egyetemlegesen felel az alvallalkoz6t a
kifizetés idépontjaban terhel koztartozasért. A visszatartasi kételezettség az
altalanos forgalmi adéra nem terjed ki.

5.8 Azon szamlakért, amelyeket Vallalkozd nem a Megrendeld székhelyén (postai
ton, iktatd) ad le, Megrendel$ felelésséget nem véllal és az alapjan a kifizetés
elmaradasa nem eredményezi a késedelem jogkdvetkezményeinek beallasat.

5.9. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld, mint szerz6d6 hatésag a 2013. évi V.
torvény 6:155.§ szerinti mértéki, és a késedelem idétartamahoz igazodo kesedelmi
kamatot tovabba a kiilén jogszabalyban megallapitott behajtasi kdltségatalanyt fizet.

5.10. A Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjanak megfeleléen vallalkozé nem fizethet,
illetve szamolhat el a szerzddés teljesitésével Osszefliggésben olyan kéltsegeket,
melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem
megfeleld tarsasag tekintetében merlinek fel, és amelyek a nyertes ajanlattevd
adokételes jovedelmének csokkentésére alkalmasak.

6. VALLALKOZOI KOTELEZETTSEGEK

6.1 A felek megallapodasa szerint a Vallalkozo kételes a Szerz6dés értelmében az
épitési munkat, teljes korlien, mlszakilag és minéségileg kifogastalan kivitelben, a
vonatkozé magyar eléirasoknak, miszaki szabvanyoknak, és mlszaki iranyelvek
eldirasainak — paraméterekkel és minéségben -, valamint a technika mai allasanak
és a terveknek megfeleléen, hataridében egy szakvéllalat gondossagaval elkésziteni,
illetve valamennyi egyéb szerzédéses kotelezettségét szerzédésszerlien teljesiteni.
A Vallalkozé az elébbi, az épitési munka szerzédésszer(i megvalositasara vallalt
kotelezettsége  mellett  kifejezett kotelezettséget  vallal arra, hogy
jotallasi/szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

6.2. A végzett munka vagy a beépitésre kerilld anyag, szerkezet minbségi
megfelelésségének vitdja esetén, ha a vizsgalat eredménye a Vallalkozé szamara
elmarasztalé, annak koltségét Vallalkozd koteles viselni és a Megrendel altal
elrendelt bontast vagy cserét haladéktalanul, kéltségmentesen elvégezni.

6.3. A Vallalkozé feladata a munkajahoz szlkséges szocidlis létesitmények, tarold
terlletek és egyéb mellékiétesitmények kialakitdsa, tovabba a Miszaki ellenor
részére helyszini targyalasra alkalmas, megfelelé helyiség biztositasa, valamint
vallalkozasanak befejezésekor ezek elbontdsa, elszallitasa. Vallalkozéi feladata a
kivitelezési munkakhoz szikkséges valamennyi segédszerkezetek telepitése,
helyszinen tartasa, mozgatasa és a kivitelezés befejezésekor a munkateruletrol, a
vallalkozds munkavégzési terlletérél torténd eltavolitdssal. A Vallalkozo
kotelezettsége, hogy a terllet Orzésérél sajat koltségére gondoskodjék a
munkakezdéstél a munkaterillet visszabocsatasdig (a miszaki atadas-atvétel
érvényes lezarasat kovetd iddpontig). A Vallalkozé a sajat koltségére koteles a
munkavégzéshez sziikséges kozmiicsatlakozasokat kialakitani (viz, csatorna és
elektromos aram), illetve viselni koteles a fogyasztasbdl adddo kéltsegeket.

6.4. Vadllalkozd koteles a szabvanyok altal el6irt ellendrzéseket folyamatosan
elvégezni, a megallapitott hibakat és hidnyossagokat haladéktalanul megszintetni,
az intézkedéseket dokumentalni.
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6.5. Amennyiben a kivitelezés soran, illetve a jotéllasi idészakban olyan
hianyossagok deriilnek ki, amelyek szakszeriitten munkavégzésre vagy csokkent
értékl anyagokra vezetheték vissza, akkor ezeket Vallalkozé felszdlitasra, azonnal
téritésmentesen és egészében koteles megsziintetni, illetve a hibas terméket koteles
kicserélni. Amennyiben Vallalkoz6 a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszélitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozo kéltségére elvégeztetni,
kijavittatni.

6.6. Vallalkozé koételes munkdjat olyan gondosan megszervezni, hogy minden
elérelathaté akadaly id6ben megszuntethetd legyen és ennek érdekében Megrendelé
figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivja.

6.7. Vallalkoz6 tevékenysége alatt folyamatosan koteles teljes korlien és sajat felelés
hatadskérében az érvényes munkavédelmi és tlzvédelmi eldirasokat betartani és
betarttatni, dolgozéi részére a munkavédelmi el6irdsok szerinti egészségugyi
vizsgalatokat elvégeztetni, a munkavédelmi oktatasokat megtartani, a szUikséges
védelmi és biztositd eszkdézdket rendelkezésre bocsatani, alkalmazni és
hasznalatukat folyamatosan ellenérizni. Vallalkozé az 1996. évi XXXI. térvény 21. §
2. pontjaban szerepld foglalkozasi agaknal, valamint egyéb jogszabalyban eléirt
esetben a munkat az érvényes tlizvédelmi szakvizsgdval rendelkezé dolgozdkkal
koteles végeztetni.

6.8. Vallalkoz6 munkavégzéskor olyan gépeket koteles Uzemeltetni, melyek az
Uzembetartdshoz szikséges érvényes engedélyekkel rendelkeznek, kezeldik a
szilkséges képesitést megszerezték, és amelyek a rendeletekben elirt
zajkibocséatasi hatarértéket nem haladjak meg.

6.9. Szerzddéskotést kovetben a beépitésre kerllé miiszakilag egyenértékii
épitbanyagokkal, termékekkel kapcsolatban a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
alabbi el6irasait kell betartania az ajanlattevoként szerz6dé félnek:

28. § (1) Az ajanlatkéréként szerzdédo fél és a nyertes ajanlattevéként szerzddé fél
a szerz6dés megkotését kovetéen az drazott koltségvetés tételei
tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely sordn a beépitésre kerild
egyes tételeket véglegesithetik.

(2) A felek az egyeztetésen csak az ajanlattevé altal az ajanlataban
megjelolt épitdanyagokkal, termékekkel miiszakilag egyenéntékli vagy
magasabb mindségl helyettesité termékben egyezhetnek meg.

(3) Amennyiben a felek a (2) bekezdés szerinti helyettesité termék
beépitésérél allapodnak meg, a szerz6dés mddositasara a Kbt. 141. §-anak
szabalyait megfeleléen kell alkalmazni

6.10.Vallalkozé6 a beépitésre kerild anyagok, szerelvények, stb. minéségét az
érvényes rendeletek és szabvanyok szerint vallalja és azt a szallitas, vagy a beépités
elétt mindsegtanusitvannyal igazolja, igény esetén masolatban atadja
Megrendelének. Vdllalkozé atadja a beépitett anyagok gyartomivi és hazai
honositasi (EMI, KERMI, MELLI, MABISZ, TNY, EME, ETA) mbizonylatait, mérési
jegyzbkonyveit, szabvanyossagi nyilatkozatait, valamint a targyi munkakra vonatkozé
kezelési- és karbantartasi utasitast 2 példanyban. Idegen nyelvii bizonylatokat csak
magyar forditds csatolasdval vesz at Megrendel6. Ezen bizonylatok atadasa a
szamla kifizetésének egyik feltétele.
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6.11. Z6ld kozbeszerzés

6.11.1. A kivitelezés soran be kell tartani ,a levegd védelmérél” sz6lé6 306/2010. (lI.
14.) Korm. rendelet el6irdsait, épités kdzben a munkagépek karosanyag
kibocsatasaval nem lehet tullépni ,a levegéterheltségi szint hatarértékeirdl és
a helyhez koétott Iégszennyezd pontforrasok kibocsatasi hatarértékeirdl” sz6lé
4/2011. (1.14.) VM rendelet rendeletben foglaltakat.

6.11.2. A Vallalkozé kételes betartani ,az épitési és bontasi hulladékok kezelésének
részletes szabalyairdl” szolé 45/2004. (VI1.26.) BM-KvVM egylittes rendelet
eldirasait, valamint az épitési hulladékokat kizaréan a Koérnyezetvedelmi
Feltigyeléségi engedéllyel rendelkezd szeméttelepre, vagy hulladéklerakora
szdllithatja el.

6.11.3. A veszélyes hulladékok vonatkozadsaban a Vallalkozé kételes betartani ,a
veszélyes hulladékkal kapcsolatos egyes tevékenységek részletes
szabalyairol” sz616 225/2015. (VIIl.7.) Korm. rendelet elGirasait.

6.11.4. A szerzddés teljesitése soran a fentiek be nem tartdsa szerzédésszegésnek
mindsil. Barmelyikének be nem tartdsa esetén megrendeld élhet a
szerz6dés teljesitésének elfogaddsanak megtagadasaval is.

6.12. Amennyiben a Kedvezményezettet a Vallalkozénak felréhatéan a tamogatasi
dsszeg részben vagy egészben torténé visszafizetésére kotelezi a Tamogato, ugy az
ebbdl eredd karat Vallalkozé teljes egészében megteriti.

7. ALTALANOS FELTETELEK

7.1. A nyertes ajanlattevéként szerz6d6 fél vagy felek személye csak a Kbt. 139. §
(1) bekezdése szerinti esetekben valtozhat.

7.2. A szerzédés akkor tekinthetd teljesitettnek, ha a munka vagy termék hiba és
hianymentesen, — a magyar szabvanyok és miszaki iranyelvek eléirasai szerinti —
paraméterekkel és mindségben elkészilt a miszaki atadas-atvétel sikeresen
lezarult.

7.3. Amennyiben a teljesitési hataridé lejarta el6tt nyilvanvalova valik, hogy a
teljesités hibas lesz, a jogosult a hiba kijavitaséra vagy kicserélésre t(izott hatarido
eredménytelen eltelte utan gyakorolhatja a hibas teljesitésbdl eredd jogokat (Ptk.
6:151. § (2) bekezdés). Amennyiben a Megrendel6 a vallalkozési szerzédestol elalit,
gy a Vallalkozé kételes a munkateriiletet — az eldllasi nyilatkozat kézhezvételétdl
szamitva — azonnali hatallyal elhagyni.

7.4. Ha a Megrendelé a vallalkozasi szerzédéstdl a fentiek alapjan elallt, ugy a
Vallalkozé és a Megrendeld kozott elszamolasi jogviszony keletkezik. A Megrendel
felméri a Vallalkozé 4altal az eldllasig szakszerlien és megfeleld minéségben
elvégzett munkat, azt a miszaki atadas-atvétel szabalyai szerint atveszi és
ellenértékét a Vallalkozénak megtériti. A Megrendel6 az elézé modszerrel atvett és
felmért munkak ellenértékébél levonja azt a karat, amely a hibas vagy szakszer(tlen
munkarészek kijavitasabdl, illetve mas vallalkozé munkéaba térténé bevonasabol
erednek.
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7.5. Szerz6dd felek tovabba megallapodnak abban is, hogy szakszeritlen
munkavégzés esetén, illetve, ha a Vallalkozé altal foglalkoztatott munkaerd nem
rendelkezik érvényes munkavallaléi engedéllyel, munkaszerzédéssel, a Megrendel
jogosult a szerzbdéstl valé elalldasra. Minden ebbdl adddé tobbletkoltséget
Vallalkozd teériti ugy, ugy hogy ezen 6sszeg Véllalkozé végszamldjanak dsszegébdl
levonasra kerul.

7.6. Tervtdl, vagy az eldézetes dokumentacidban meghatarozottaktdl eltéré miiszaki
megoldast Vallalkozé csak a Megrendel6 jévahagyasaval alkalmazhat.

7.7. A szerzbdés teljesités elbtti megsziintetésére a Ptk. kivitelezési szerzédésre
vonatkozo szabalyai iranyaddk az alabbiak figyelembevételével:

7.8. A sérelmet szenvedett fél jogosult azonnali hatéllyal elalini a szerz6dést®|, ill. azt
felmondani masik fél szerzédésszegése esetén, ha mar nem &ll érdekében a
teliesités. A jelen szerz6désben sllyos szerzédésszegésként megjeldlt barmely
magatartds vagy mulasztds tanusitdsa, illetve az egyéb ilyennek minésithetd
magatartdsok vagy mulasztasok barmelyike az érdekmulas bekdvetkezését
6nmagéban megalapozza.

7.9. Sulyos szerzédésszegésnek mindsul Vallalkozé részérél kildndsen, ha
a. Vallalkoz¢ a teljesitéssel kapcsolatos barmely kételezettségét akként szegi

meg, hogy az elbirt minéségben, vagy hataridére vald teljesités miiszakilag
nem lehetséges,

b. Vallalkozo alapos ok nélkil munkavégzést felfliggeszti (legalabb 3 napra),

c. a Vallalkozé ellen az illetékes birésdg jogerds végzése alapjan
felszamolasi eljaras indul; vagy

d. a Vallalkoz6 végelszamolas iranti kérelme (amennyiben gazdaségi
tarsasagrol van szo) a cégbirésagnal benyujtasra kerilt; vagy

e. Vallalkoz¢ a felvett eléleget nem targyi beruhdzas megvaldsitasara forditja
egészben vagy részben,

f. a Véllalkozéval szemben az illetékes cégbirésag el6tt megszintetési,
térlési eljaras indul, vagy

g. a Vallalkozo a jelen szerz6désben megjelélt teljesitési hataridét 40 napot
meghaladdan elmulasztja, vagy

h. Vallalkozé a Szerzédésben foglalt barmely egyéb kotelezettségének nem
tesz eleget, és emiatt a Szerzédés feljogositia a Megrendelét a
felmondasra vagy az eldllasra, vagy

i. Vallalkoz6  kérnyezetvédelmi, hulladékelszallitasi  kotelezettségét
megszegi,

j. az elbirt feleldsségbiztositds — annak jelen szerzédésben foglalt hatalya
alatt - barmely okbdl megsziinik, és a megsziinés napjat kéveté 3 banki
napon belll legalabb azonos tartalommal Ujabb az eléirasoknak megfelelé
biztositasi jogviszony nem &ll fenn azzal, hogy ez csak akkor elfogadhatd,
ha egyebekben az uj biztositas hatalybalépése el6tt keletkezett karokra is
biztositott az eredményes igényérvényesités lehetéség,
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k. amennyiben barmely a Kbt. altal eléirt kotelezettségét — kivéve, ha ahhoz
mas jogkoévetkezményt fliz a Kbt. vagy mas kdgens jogszabaly - a
Vallalkozé megszegi, kilondsen a Kbt. 136.§ (1) bek. a) vagy b) pontjanak,
138.§ (1) bek. a) pontjanak ill. (5) bekezdésének megsértése esetén.

l. jogszabalyon vagy jelen szerzddésen alapulé titoktartasi kételezettségét

megszedi,

. Jogszabalyon alapuld egyéb felmondasi vagy elallasi okok fennallnak,

Véllalkozé a teljesités soran hamis adatot szolgaltat,
Vallalkozé alvallalkozét jogosulatlanul vesz igénybe,
Vallalkoz6 foglalkoztatasra vonatkozé szabalyokat megseérti.

T o353

7.10. A Vallalkozé jogosult jelen Szerzédéstél valé azonnali hatalyd
elallasra/felmondasra, ha Megrendeld — neki felréhatéan —
a. a munkaterllet atadasi kotelezettségét a kovetkezményekre t6rténd

figyelmeztetés ellenére, a felszdlitas atvételétdl szamitva is 5 napot
meghaladéan elmulasztja.

b. a szamlat — felszdlitas ellenére — sem fizeti meg, vagy

c. egyébként Vallalkozo tevékenységét lehetetlenné teszi.

7.11. A szerzédés, a hibas teljesités esetét kivéve, barmely jogcimen térténd
megsziinése esetén a Vallalkozd a megsziinésig teljesitett szolgaltatasok
ellenértékére jogosult.

7.12. Szerzédésszegés esetén barmely fél koteles fenti joganak gyakorlasa el6tt a
masik, szerzédésszegd fél figyelmét irasban felhivni a szerzOdésszegés
megsziintetésére, megfelels, legaldbb 3 munkanapos (fizetés teljesitésénél 15
napos) hataridd mellett. Az azonnali hatélyu felmondast tartalmazd nyilatkozatban
hivatkozni kell a sulyos szerzédésszegés tényére, és meg kell jelélni a sulyos
szerzédésszegés megdllapitasanak alapjaul szolgalé tényt, kériimeényt. Nem kell
jelen pontot alkalmazni akkor, ha a szerzédésszegés jellege miatt (pl.: elmulasztott
szigoru hataridé) nem lehetséges.

7.13. A Kbt. 143. § (2) bekezdésének megfeleléen Megrendel6 kételes a szerzédést
felmondani, vagy - a Ptk-ban foglaltak szerint - attdl elalini, ha a szerzédés
megkotését kdvetden jut tudomdsara, hogy a szerz6dd fél tekintetében a
kozbeszerzési eljaras soran kizaré ok dllt fenn, és ezért ki kellett volna zami a
kbézbeszerzési eljarasbdl.

7.14. A Kbt. 136. § (1) bekezdés b) pontjanak megfeleléen véllalkoz6 a szerzédes
teljesitésének teljes id6tartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkér6 szamara
megismerhetévé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérot
haladéktalanul értesiti.

7.15. A Kbt. 143. § (3) bekezdésének megfeleléen Megrendeld jogosult és egyben
koteles a szerzédést felmondani - ha sziikséges olyan hataridével, amely lehetévé
teszi, hogy a szerzédéssel érintett feladata ellatasarél gondoskodni tudjon -, ha
a) a Vallalkozéban kodzvetetten vagy kdzvetlenill 25%-ot meghaladé tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint
jogképes szervezet, amely tekintetében fenndll a 62. § (1) bekezdés k) pont
kb) alpontjaban meghatarozott feltétel;
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b) a Vallalkozé kbzvetetten vagy kdzvetlenil 25%-ot meghaladd tulajdoni
részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62. § (1)
bekezdés k) pont kb) alpontjaban meghatarozott feltétel.

7.16. Jelen szerz6dés mddositasara kizarélag a Kbt. 141. § alapjan kerllhet sor az
ott meghatarozottak szerint.

7.17. Megrendel6 a szerzé6dést felmondhatja ha:

q. feltétlenll szikséges a szerzédés olyan lényeges mddositasa, amely
esetében a Kbt. 141. § alapjan Uj kdzbeszerzési eljarast kell lefolytatni;

r. Vallalkozé nem biztositja a Kbt. 138. §-ban foglaltak betartasat, vagy az
Vallalkozé személyében érvényesen olyan jogutddlas kovetkezett be,
amely nem felel meg a Kbt. 139. §-ban foglaltaknak; vagy

s. az EUMSZ 258. cikke alapjan a kdzbeszerzés szabalyainak megszegése
miatt kotelezettségszegési eljaras indult vagy az Eurdpai Unié Birésaga az
EUMSZ 258. cikke alapjan inditott eljarasban kimondta, hogy az Eurépai
Unié jogabdl eredd valamely kételezettség tekintetében
kotelezettségszegés tortént, és a birésag altal megallapitott jogsértés miatt
a szerzédés nem semmis.

7.18. Felek roégzitik, hogy jelen szerz6dés barmely jogcimen térténé
megszlinése/megsziintetése esetén a Vallalkozé koételes a megsziinés napjan a
munkaterlletet dokumentaltan a Megrendeld birtokdba adni (a szerzédés
megszinésével a Vallalkozé birtoklashoz valé joga automatikusan megsziinik).
Vallalkozd jelen szerz6dés alairasaval elismeri, hogy a fentiek okdn a szerzddés
barmely jogcimen térténd megsziinésének napjatél a munkaterilet vonatkozaséban
birtoklasi joga nem all fenn, igy a Megrendelé jogosult — akar 6nhatalommal is —
birtokba azt venni. Megrendel6 — amennyiben jelen szerz6dés masként nem
rendelkezik — biztositja a Vallalkozénak, hogy a munkaterileten Iévé vagyontargyait
(de nem értve a beépitett vagyontargyakat) redlis idén bellil a Megrendelé
képvisel6jének jelenléte mellett elszallitsa. Vallalkozé a fentiek szerinti esetekre jelen
szerzddés alairdsaval lemond valamennyi, a Megrendelével szemben érvényesithetd
— a munkaterulettel kapcsolatos - birtokvédelmi jogardl.

7.19. Az ajanlatkéroként szerz6d6 fél a szerzédés teljesitésének elismerésérél
(teljesitésigazolas) vagy az elismerés megtagadasardl legkésébb az ajanlattevéként
szerz6dd fél teljesitésétél vagy az errél szold irasbeli értesités kézhezvételétdl
szamitott tizendt napon belll irasban kételes nyilatkozni.

7.20. Epitési beruhazas megvaldsitasara kotott kivitelezési szerzédés esetében, ha
az ajanlattevéként szerz6dd fél irasbeli értesitésére (készre jelentés) az
ajanlatkérbkent szerz6d6 fél a szerzédésben az atadas-atvételi eljaras
megkezdésére meghatarozott hataridét kdvetd tizendt napon belil nem kezdi meg az
atadas-atvételi eljarast, vagy megkezdi, de a szerz6désben — a Ptk. 6:247. § (2)
bekezdésére figyelemmel — meghatarozott hataridében nem fejezi be az
ajanlattevoként szerz6dod fél kérésére a teljesitésigazolast koteles kiadni.

7.21. Az ajanlatkéré a szerzddésen alapuld ellenszolgaltatasbdl eredd tartozasaval
szemben csak a jogosult altal elismert, egynem és lejart kdvetelését szamithatja be.
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7.22. Semmis — a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében
lehet6vé tett eset kivételével — a kozbeszerzési eljaras alapjan megkotott szerzédes
azon rendelkezése, amely kizarja vagy korlatozza az ajanlatkéré szerzédesszegése
esetére iranyadd jogkovetkezmények alkalmazasat.

7.23. A kulféldi adéilletéségii nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez arra
vonatkozé meghatalmazast csatolni, hogy az illetésége szerinti adohatosagtol a
magyar adéhatésag kozvetlenll beszerezhet a nyertes ajanlattevdre vonatkozd
adatokat az orszagok kozétti jogsegély igénybevétele nélkdl.

7.24. Vallalkozé ajanlatdban az ellenszolgaltatason, illetve a jelen szerz6désben mas
pontokban nem rogzitett, de értékelési szempontnak mindslilé megajanlason kivil az
alabbi értékelési szempontra az alabbi megajanlast tette, melynek megfelelen
koteles teljesiteni (amennyiben ajanlattevé 6néletrajz becsatolasaval szakembert
bemutatott ajanlataban):

A teljesitésbe bevonasra kerllé M1. alkalmasséagot igazold Pali Gabor
a helyszini kivitelezési munkalatokat iranyité szakember

kerékparut épités helyszini iranyitasaban szerzett szakmai 5 projekt
tapasztalata (0-5 projekt)

A teljesitésbe bevonasra kerGlé M2. alkalmassagot igazold Pali Gabor
a helyszini kivitelezési munkalatokat iranyité6 szakember

ivovizvezeték épités helyszini irdnyitdsdban szerzett 5 projekt
szakmai tapasztalata (0-5 projekt)

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy a bemutatott szakemberek a kivitelezés
ideje alatt legalabb heti 3-szor megjelenik a munkaterilleten és ezt az épitesi
napléban is igazolja.

Amennyiben  Vdllalkkoz6 nem az értékelési szempontoknak  mindsuld
megajanlasoknak megfeleléen végzi a teljesitést, akkor az értékelési szempontoknak
mindsilé megajanlds megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsul, valamint a
Megrendelé a hibas teljesitési kotbért is érvényesiti Vallalkozo felé.

A Kbt. 142. § (5) bekezdése szerint megrendelé koteles a Kozbeszerzési
Hatésagnak bejelenteni, ha a nyertes ajanlattevéként szerzédd fél szerzédéses
kotelezettségét sulyosan megszegte. Ezen bejelentést kdvetéen pedig a Vallalkozd a
Kbt. 63. § (1) bekezdés c) pontjaban foglalt kizaré ok hatalya ala kerdl.

8. JOLTELJESITESI, JOTALLASI ES SZAVATOSSAGI FELTETELEK

8.1. Vdllalkoz6 a Magyar Szabvanyban és a vonatkozé hatalyos torvényi
szabdlyozasokban, rendeletekben eldirt szavatossagi feltételeket vallal az altala
kivitelezett munkarészekre. A szavatossag kezdetét a munka atadas-atvételétdl kell
szamitani. A jotallasi id6 a javitott rész vonatkozasaban a jogszabalyokban foglaltak
szerint veendé figyelembe.

8.2. A Vallalkozé a jelen szerzédés alapjan, a miszaki atadéas-atvételi eljaras
lezardsanak napjatél szamitott - az ajanlatban megadott tobbletjotallassal 9
hénappal® egyiitt - 21 hoénap® idétartamra jotallasi kotelezettséget vallal (A

2 Az ajanlatban megadott tobbletjotallas idétartama
3 12 hénap minimum jétallas és az ajanlatban megadott tobbletjotallas egyiittes id6tartama
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felhivasban rogzitett minimalis jétallasi idétartam 12 hénap). A j6tallasi kotelezettség
kiterjed arra, hogy az elkészilt mi megfelel a jogszabalyokban, a vallalkozési
szerzddésben, hatoésagi hatarozatokban, a mlszaki leirdsban és annak
mellékleteiben foglalt valamennyi kdvetelménynek, elbirasnak, szabvanynak. A
Vallalkozd koteles sajat kdltségén a leheté leghamarabb helyrehozni a hibakat. A
Vallalkozé j6tallasi kdtelezettségének részletes szabdlyait a Ptk. rogziti.

8.3. Vallalkozd a jétallasi kotelezettsége alatt a hiba bejelentésétél szamitott 3
munkanapon belll kételes a javitast elkezdeni és megfelelé személyi llomannyal
annak befejezéséig folyamatosan munkat végezni. A hiba kijavitdsanak végsé
hatarideje a bejelentést kdveté 10 nap. Amennyiben technoldgiailag a fenti idé nem
tarthaté a miszaki ellenér altal meghatarozott idétartam az iranyado.

8.4. A kbzvetlen balesetveszélyt eredményezé hibak esetén a fentiek azzal
alkalmazanddak, hogy a Vallalkozé a bejelentést kdvetdé 24 éran bellll koteles a hiba
kijavitasat megkezdeni.

8.5. Amennyiben a fenti jotallasi igényekkel kapcsolatos hataridék barmelyikét
megsérti a Vallalkozd, a Megrendelé jogosult a munkat harmadik személlyel a
Vallalkozd koltségére elvégeztetni. Ezen eset a jotallast fenndllasat csak akkor
befolyasolja, ha a Véllalkozé kétséget kizardlag bizonyitja, hogy a harmadik személy
altal végzett munka okozta a késdbb bekdvetkezett hibat.

8.6. Vallalkoz6 kételes megtériteni azon pluszkéltségeket, amelyek a hibas teljesités
okan a Megrendelénél keletkeztek.

8.7. A jotallasi kotelezettség nem érinti a Megrendelét megilleté kellékszavatossagi
ill. kuldn jogszabalyban rogzitett esetleges koételezé jotallasi jogokat, és azok
érvényesithetéségét.

8.8. Vdllalkozé teljes kartéritési kotelezettséget vallal jelen szerzdédéssel
kapcsolatosan az altala okozott karokén, fuggetlenul attél, hogy az a Megrendelére
vagy harmadik személyekre haramlik. Harmadik személyekre haramlé kar esetén a
Vallalkoz6 koételes az errél valé tudomasszerzést kéveté 3 munkanapon belll a
Megrendelét teljes korlien mentesiteni a kartéritési igények aldl, illetve amennyiben
Megrendel6 a kartéritési igényt teljesitette, koteles a fenti hataridében a Megrendeld
altal teljesitett 6sszegeket megtériteni. Fentieket megfeleléen alkalmazni kell a
sérelemre/sérelemdijra is.

8.9. Amennyiben a Véllalkoz¢ teljesitésével kapcsolatban Megrendeld ellen per indul,
Vallalkozé — amennyiben erre jogi lehetéség van - Megrendel6é oldalan kételes a
perbe belépni és minden intézkedést megtenni Megrendelé pernyertessége
érdekében, vagy amennyiben ez nem lehetséges koteles a Megrendeld
pernyertességét egyéb médon eldsegiteni. Pervesztesség esetén koteles megtériteni
minden olyan negativ jogkdvetkezmény koltségét, amely az 6 tevékenységével vagy
mulasztasaval kapcsolatban haramlott a Megrendelére.

8.10. A jotallasi igények biztositasara a Vallalkozé a szerzddés szerinti, afa nélkul
szamitott ellenszolgaltatas 6sszegének 2,5%-a ménékil jolteljesitési biztositékot
nyujt a Megrendeldnek, melyet a Kbt. 134. § (4) bekezdés elbirasait figyelembe véve
a jotallasi kotelezettség kezdetének id6pontjara a megrendeld rendelkezésére
bocsat, melynek a jétallasi id6szak végéig kell fenndlinia. A biztositék
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szolgaltatasanak kotelezettségét a vallalkozé a - Kbt. 134. § 6) bekezdés (a) pontban
foglaltak szerint - valasztasa szerint nyujthatja évadékként az el6irt pénzosszegnek a
Megrendeld fizetési szamldjara torténd befizetésével, atutalasaval, pénzugyi
intézmény vagy biztosité 4ltal vdllalt garancia vagy készfizetd kezesseg
biztositasaval, vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott - készfizeté
kezességvallalast tartalmazo — kételezvénnyel.

9. ALVALLALKOZOK, SZERZODES TELJESITESEBEN RESZT VEVOK

9.1. AKbt. 138. § (1) bekezdése szerint a szerzédést a kdzbeszerzési eljaras alapjan
nyertes ajanlattevoként szerz6dé félnek, illetve kbézbsen ajanlatot tevoknek kell
teljesitenie.

9.2. A Vallalkozé a feladatokat sajat maga és/vagy az ajanlatdban megjeldlt
alvallalkozé(k) bevonasaval koteles teljesiteni. A Vallalkozé alvallalkozd(k) bevonasa
esetén is telies korllen és kozvetlenil felelés a jelen szerzédésben foglalt
kotelezettségek teljesitéséért.

9.3. Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé6 a nyertes ajanlattevd a
szerzddéskoétés iddpontjaban, majd - a késébb bevont alvallalkozdk tekintetében - a
szerzddés teljesitésének idétartama alatt koteles az ajanlatkérének valamennyi olyan
alvallalkozét bejelenteni, amely részt vesz a szerz8dés teljesitésében, és - ha a
megel6z6 kozbeszerzési eljarasban az adott alvallalkozot még nem nevezte meg - a
bejelentéssel egyitt nyilatkozni arrdl is, hogy az &ltala igénybe venni kivant
alvallalkozé nem all kizaré okok hatdlya alatt. A nyertes ajanlattevé a szerzédés
teljesitésének idétartama alatt koteles az ajanlatkérének minden tovabbi - az
ajanlatban nem szerepld - a teljesitésbe bevonni kivant alvallalkozot elézetesen
bejelenteni, és a bejelentéssel egyltt nyilatkozni (6. sz. melléklet) arrol is, hogy az
altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizar6 okok hatalya alatt.

9.4. Megrendel6 a szerzédés teljesitése soran az épitési e-naplé adatai alapjan
ellendrzi, hogy a teljesitésben a Kbt. 138. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelel6
alvallalkozé vesz részt.

9.5. Jelen szerzddés teljesitése soran a Kbt. 138. § (4) bekezdés rendelkezéseire
tekintettel kell eljarni, valamely szervezet vagy szakember alkalmazasa és azok
cseréje tekintetében.

9.6. A Vallalkoz6, vagy a nem természetes személy alvallalkoz6 jogutddja is
teliesitheti a szerzédésben foglalt koételezettséget, ha a Vallalkozd, vagy a nem
természetes személy alvallalkoz6 idokozben atalakult vagy jogutddiassal megsz(int.

9.7. Megrendeld régziti, hogy a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 27. § (1) bek.
alapjan a miszaki ellenér az épitési naplé adatai alapjan ellenérzi azt, hogy a
teljesitésben csak a Kbt. 138. § (2) és (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelé
alvallalkozd vesz részt. Ezen szabdlyok megszegése sulyos szerzédésszegésnek
minésul.

9.8. A Vallalkoz6 az igénybe vett alvallalkozéért (k6zremiikdddért) ugy felel, mintha
az alvallalkozéi (k6zrem(ik6doi) altal végzett munkéakat sajat maga végezte volna el.
A jogosulatlanul igénybe vett alvdllalkozok vonatkozasdban azon hatranyos
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kévetkezményekért is felel, ami ezen alvéllalkozék (kdzrem(ikodok) igénybevétele
nélkil nem kévetkeztek volna be.

10. EGYEB MEGALLAPODASOK

10.1. A Felek kdzbtti kapcsolattartas széban és irasban térténhet, azonban a széban
megtett nyilatkozatok érvényességének feltétele, hogy a nyilatkozattevé nyilatkozatat
a masik félhez haladéktalanul irasban (postan vagy e-mailen) is eljuttassa.

10.2. Szerz6dd felek megallapodnak abban, hogy a szerzédéssel kapcsolatban a
jognyilatkozatokat az alabbi személyeknek kell kézbesiteni:

A Megrendeld részére:

Név: Michl Jézsef polgarmester
Cim: 2890 Tata, Kossuth tér 1.
Telefon: +36-34/588-665

e-mail: polgarmester@tata.hu

A Vallalkozé részére:

Név: Fekete Gyula ugyvezetd
Cim: 2890 Tata, Barina utca 9.
Telefon: +36-34/480-208

e-mail: info @ftkepito.t-online.hu

A teliesitésbe bevondsra keriild az M1. alkalmassagot igazolé MV-KE
joqosultsagaal rendelkezé szakember® részére:

Név: Pali Gabor, 11-5111

Cim: 2890 Tata, Barina utca 9.
Telefon: +36-34/480-208

e-mail: pgabor@ftkepito.t-online.hu

A teljesitésbe bevonasra keruld az M2. alkalmassagot igazolé MV-VZ
jogosultsaggal rendelkezé szakember® részére:

Név: Pali Gabor, 11-5111

Cim: 2890 Tata, Barina utca 9.
Telefon: +36-34/480-208

e-mail: pgabor @ftkepito.t-online.hu

A Mdszaki ellenér részére:

Név: Komijati Gergely, 11-0915, 11-5865, ME-KE
Cim: 2890 Tata, Dornyai u. 11.

Telefon: | +36-30/6406621

e-mail: komigeri @freemail.hu

* Az ajanlatban megjelolit teljesitésbe bevonasra keriilé szakember
5 Az ajanlatban megjelolt teljesitésbe bevonasra keriilé6 szakember
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10.3. A munkdk csak érvényes munkaterllet atadas-atvétel és a munkalatok
megkezdéséhez szikséges engedélyek birtokaban kezdhetok meg. Megrendelonek
a munkaterliletet munkavégzésre alkalmas allapotban kell a Vallalkozé
rendelkezésére bocsatania. A Vallalkozd jogosult és kételes a munkateriletet
atvenni, az atvételkor a munkavégzésre valé alkalmassdgot megvizsgéalni, az
esetleges hianyossagokat jegyzékoényvben (épitési napld) régziteni és ebben felhivni
a Megrendel6é figyelmét a hidnyossagok megszintetésére. Koételes tovabba a
Vallalkoz6 — a lehetdségekhez mérten - megvizsgalni, hogy a munkateruleten
korabban végzett munkak esetleges hibai vagy hianyossagai nem akadalyozzék-e a
munkavégzést.

10.4. A Vallalkoz6 koteles minden a végrehajtas soran szukségessé valé ideiglenes
vagy végleges engedély vagy felmentés megszerzését kezdeményezni és azokat
megszerezni. Az engedélyekkel, illetéleg felmentésekkel kapcsolatos illetékek és
egyéb koltségek a Vallalkozét terhelik.

10.5. A munkaterileten végzett munkak jogszabalyoknak megfeleld, szerz6désszerti
teljesitéséért a Vallalkozé a felelés, igy kulonGsen a balesetmentes
munkakoriimények megteremtéséén, az alkalmazottak jogszerti foglalkoztatasaért.

10.6. A teljesitésbe bevondasra kerild allomany tekintetében a Vallalkozé biztositsa,
hogy csak olyan személyeket alkalmaz, akik magatartdsa telies mértékben
Osszeegyeztethetd a teljesités helyén megkdvetelt elvarasokkal.

A szerz6dés teljesitéséhez szlkséges Hatésagnal torténd ugyintézéshez Vallalkozé
szamara Megrendelé meghatalmazast ad ki.

10.7. A Vallalkozé koteles allandd helyszini képvisel6je altal biztositani az 6sszes
szikséges felligyeletet és iranyitast a beruhazas kivitelezése folyaman. Az ilyen
meghatalmazott képviselének a Vallalkozé nevében a Megrendeld képviselbjének
utasitasait el kell fogadnia.

10.8.. A Vallalkozé a beruhdazds megvaldsitasa soran elegendé szamu képzett és
tapasztalt vezetét és iranyitét, tovabba szakképzett, betanitott és segédmunkaer6t
koteles biztositani, hogy a szerz6dés szerinti kdtelezettségeit megfeleléen és idében
telijesiteni tudja. Az alkalmazottaknak az altalanos és helyi munkavédelmi és
balesetelharitasi, valamint tiizvédelmi eléirasokat ismerniuk kell.

10.9. A Vallalkozé koteles a beruhazas kivitelezését és megvaldsitasat, valamint a
hibak kijavitasat szigorian a szerzédés szerint, azzal 6sszhangban végezni. A
Vallalkozé koteles szigorian alkalmazkodni és ragaszkodni a Megrendeld
utasitdsaihoz, minden olyan tgyben, amely a beruhazéast érinti, vagy arra vonatkozik.
A Megrendel6 utasitasa ugyanakkor nem terjedhet ki a munka megszervezésére,
illetéleg nem teheti a teljesitést terhesebbé. Ha a Megrendelé célszer(itlen vagy
szakszer(itlen utasitdst ad, erre a Vallalkozé kételes 6t figyelmeztetni. A
figyelmeztetés elmulasztasdbdl eredd karért Vallalkozo felelés. Ha azonban
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére utasitasat fenntartja, akkor a Megrendeld
utasitasa szerint Megrendel6 kockazatara kételes a munkat elvégezni.

10.10. A Vallalkozé a kivitelezés soran fellépé modositasi igényeket a Megrendeldvel
minden esetben koteles egyeztetni és elfogadtatni.
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10.11. A beruhdzas Kkivitelezési koérlilményeire vonatkozd, kiilsé szervek Aaltal
hatésagi jogkoérben adott, jogszer(i utasitdsokat a Vallalkozd koteles megfeleléen
végrehajtani és arrél a Megrendelét haladéktalanul értesiteni.

10.12. A Felek kizardlag akkor mentesiinek a szerzédésszegés kovetkezményei
aldl, ha bizonyitjak, hogy a késedelem a masik fél nem szerzédésszer( teljesitésére
vezethetd vissza, vagy a teljesités a masik fél érdekkorében vagy mindkét fél
érdekkoreén kivil esé okbdl lehetetlendilt.

10.13. Felek rogzitik, hogy vis maior esetben a szerzédést barmely fél felmondhatja,
amennyiben az ok legaldbb 45 napon keresztil fenndll. Vis maior esetén az errél
tudomast szerz6 fél haladéktalanul koteles a masik felet értesiteni, melynek
elmaradasabdl, vagy nem megfelel6 teljesitésébdl eredd karokért felels.

10.14. A Szerzddés és a felek kdzotti kommunikacié nyelve a magyar.

11. MUNKAVEGZES

11.1. Vallalkozé a kivitelezés soran az épitdipari kivitelezési tevékenységrél szold
191/2009. (IX.15.) Korm. r. szerint koteles az épitési napldval kapcsolatos
kotelezettségeit ellatni. Vallalkozé épitési naplét koteles vezetni az e-naplé
megnyitasa (adatok, tervek, szerzédések feltdltése, személyek meghivasa)
meghatalmazas utjan a Vallalkozé feladata. Az e-naplé rendszerhasznalati dijanak
fizetési kotelezettsége a Vallalkozét terheli.

11.2. Felek megallapitjak, hogy a munkaterilet atadas-atvétele vonatkozasaban a
munkaterilet megfelel, ha az anyag, ill. eszkdz6k odaszallitdsa megoldhatd, és a
munka megkezdheté.

11.3. A Vallalkoz6 energiaigényét sajat maga koteles biztositani, arra Megrendeld
nem koteles. Amennyiben béarmely energiaigényt a Megrendeld kozuzemi
szerz8dése alapjan elégiti ki a Vallalkozé, akkor koteles legkéstbb az atadas-atvételi
eliaras lezarasaig a Megrendel6 felé ennek koltségét megdfizetni, melynek alapja a
Megrendel6 altal a kbzlizemi szolgaltaténak, energiakereskeddnek fizetett egységar.
Amennyiben az energiaigényét a Vallalkozé koézvetlenil az kdziuzemi
szolgéltatétdl/energiakeresked6tdl elégiti ki, akkor a vételezési pontok kialakitasa, az
elfogyasztott kézszolgaltatasok ellenértékének megfizetése, valamint a vételezési
pontok elbontasanak és a kozterllet helyredllitasanak koltségei a Vallalkozot terhelik.

11.4. A munkaterilet atadasat kdvetéen a személy-, vagyon-, és munkabiztonsagrdl,
a kornyezetvédelmi szabalyok betartasarél a Vallalkozé koteles gondoskodni.
Vallalkozé felel a Megrendeld, ill. harmadik személyek vonatkozasaban azok
vagyontargyaiban, életében, testi épségében ill. egészségében a neki felréhatd
modon keletkezett hianyokén, ill. karosodasokért.

11.5. Vallalkozé koteles az épitkezés (kivitelezés) tlizvédelmi feladatainak ellatasara.
Vaéllalkozo koteles a tényleges munkavégzéssel érintett munkateriletet megfeleléen
elkeriteni. Felel mindazon karokért, amely ezen kételezettségeinek elmulasztéasabdl,
vagy nem megfeleld teljesitésébdl adddott.
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11.6. Vallalkozo kételes az altala hasznalt kozutakat a lehullott anyagtdl, ill. az altala
a kozutra felhordott szennyezédéstél haladéktalanul mentesiteni, megtisztitani.

11.7. Vallalkozé a kozterilleteken a kodzlekedést (gépkocsi és gyalogosforgalom)
koteles biztositani.

11.8. Mivel a beruhazas targya kérll mas ondllé ingatlanok/felépitmények vannak,
Vallalkozé koteles azok tovabba minden esetben a beruhazas targyanak allapotat a
munka megkezdése elétt dokumentalni, kivéve ha olyan munkék a jelen szerzédés
targyai, amelyek jellegiiknél fogva nem eredményezhetnek azokon, illetve magan a
beruhdzas targyan karosodast. Amennyiben a Véllalkozé tevékenysége miatti igény
meril fel akar Megrendeld, akar harmadik személy oldalarél, Vallalkozo
kotelezettsége annak igazoldsa, hogy az igény alapjaul szolgald allapot, vagy annak
oka a munkakezdéskor fennallt-e.

11.9. A Vallalkozdnak és alvallalkozéinak az anyagok és eszk6z6k mozgatasat ugy
kell végrehajtania, hogy a szdllitds soran hasznalt utak, éplletek és éplletrészek és
azok militargyai karosodast és sérilést ne szenvedjenek. A szallitd utvonalak
kiépitésével, karbantartdsaval, megerésitésével, javitéséval és helyredllitasaval
kapcsolatos minden tevékenység a Vallalkozé feladata és azok koltségei is Ot
terhelik. A szallitdsi, mozgatasi tevékenység soran eléidézett kérnyezetkarosodaseért
vagy szennyezésért a Vallalkozot terhel minden felelésség és viselnie kell annak
kovetkezményeit.

11.10. Vallalkozé koteles a munkaterilet folyamatosan — az épitési folyamat
jellegének megfeleléen — rendezett allapotban tartani.

11.11. A munkaterillet 6rzését Vallalkozo sajat, megfelelé jogositvanyokkal
rendelkezé munkavallaldival vagy erre szerz6dott szakcéggel biztositja.

11.12. Vallalkozé koteles a jogszabalyban foglalt tajékozatd tabla elhelyezésére és
folyamatosan, a jogszabalyban eldirt tartalommal valé lathatésaganak biztositasara.

11.13. Vallalkozo kételes a keletkezett hulladékot a jogszabalyoknak megfelelGen
gyljteni, és hivatalos hulladékleraké-helyre szallitani, valamint ezt a Megrendel6 felé
megfeleléen igazolni.

11.14. Amennyiben Vallalkoz6 tevékenysége kozterilet igénybevételevel jar a
kdzterllletfoglalasi  engedély megkérése, és annak kéltségeinek viseléese a
Vallalkozét terhelik.

11.15. Megrendeld rdgziti, hogy a bontas soran feleslegessé valt hasznalt épitéanya
tulajdonjogarol tekintettel azok avultsagara és érték nélklliségére — a Vallalkozo
javara ellenérték nélkil lemond, aki koteles azt sajat koltségen elszallitani a
helyszinrdl legkésébb a mlszaki atadas-atvétel megkezdeséig.

11.16. Az eltakarasra kerilé munkarészek eltakardsa elétt a miszaki ellenort
kdzvetlendl, ill. az épitési naplon keresztll megfeleld idében (értve ez alatt a legalabb
3 napot) értesitenie kell a Vallalkozénak. Ennek elmulasztasa esetén a Megrendel6
kovetelheti, hogy tarjak fel az eltakart munkarészeket, melynek koltségei a
Vallalkozét terhelik.
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11.17. Vallalkoz6 kételes a Megrendel6 utasitésait betartani azzal, hogy az utasitasi
jog gyakorlasara a Ptk. szabalyai iranyaddak. A Felek megallapodnak abban, hogy
amennyiben a Megrendeld célszer(itien vagy szakszer(tlen utasitast ad, a Vallalkozé
koteles 6t erre figyelmeztetni. Ha a Megrendeld a figyelmeztetés ellenére utasitasat
fenntartja, a Vallalkoz6 a szerzédéstél elallhat vagy a feladatot a Megrendeld
utasitasai szerint, a Megrendel6 kockazatara ellathatja. A Vallalkozé kételes
megtagadni az utasitas teljesitését, ha annak végrehajtdsa jogszabaly vagy hatdsagi
hatarozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy
vagyonat. A felmondasi vagy eldllasi jog csak akkor gyakorolhatd, ha mas maddon a
szerzédésszer( teljesités nem biztosithaté.

11.18. Felek rogzitik, hogy amennyiben barmilyen engedély, jdvahagyas, tanusitas
szlilkséges a teljesitéshez, annak beszerzése a fenti teljesitési hataridén belll a
Vallalkozo feladata és koltsége, kivéve ha azt jogszabdly vagy a miszaki leirds a
Megrendel6 feladatava teszi.

11.19. Vdllalkoz6 koteles egyittmikddni az érdekelt szervekkel, kbzszolgaltatokkal.

11.20. A Vallalkozé a beépitésre keriild6 anyagokrdl vagy termékekrdl CE vagy azzal
egyenértékli hazai Mindsit6é Intézet altal kiadott minéségi tanusitvanyt koteles adni.
Ezt a tanusitvanyt a beépités el6tt a miszaki ellenérnek at kell adni. Amennyiben a
felhasznalanddé anyagokrol és termékekrél a harmadik személy gyartdé a
Vallalkozénak ilyen tanusitvanyt nem allit ki, ugy a Vallalkozé a beépithetéségre
vonatkozé alkalmassagrol kételes irasban nyilatkozni.

11.21. A Vallalkozé az 6t terhel6 jotallasi, kellékszavatossagi (kbtelezd alkalmassagi)
idén bellli barmilyen jogcimen torténd jogutdd nélkili megsziinése esetére e
szerzédéssel engedményezi az alvallalkozdit (kdzremiikéddit) a targyi beruhazassal
kapcsolatban terhel6 j6tallas, kellékszavatossag alapjan érvényesithetd Osszes
jogokat. Az atszalldas napja a jogutéd nélkili megsziinés napja. Ezen igények
érvényesithetésége érdekében a Vallalkozé a szerzddés soran (de legkésébb a
teljesitésig) koteles igénybevett alvallalkozoinak cégnevét és székhelyét, adoészamat
Megrendelének megadni. Ugyszintén koteles a Vallalkozé a szerz8dés teljesitése
soran az alvallalkozoéi valtozasokat a Megrendelének irasban tudomasara hozni. Az
elézéekrodl Vallalkozé kételes alvallalkozéjat irasban értesiteni.

11.22. Amennyiben a szerzédés barmilyen okbdl teljesités elétt megsziinne, ugy a
Véllalkozé haladéktalanul, 3 naptari napon belll kételes a megsziinés napjaig
végzett munkéakat felmérni, és a munkateriletet a Megrendelének visszaadni.

11.23. A szerzédés teljesitése soran, az barmilyen allvanyon, segédéplleten,
kozterlleten, vagy oda kinyulo, a Vallalkozé altal létesitett ideiglenes épitményen,
barmilyen ideiglenes az épitkezéshez kapcsolédd szerkezeten a Véllalkozé csak
akkor helyezhet el reklam céljat szolgalé targyat, feliratot, vagy tablat, ha ehhez a
Megrendel® kilon irdsban hozzajarult. Az ezen elbiras megszegéséeért a Vallalkozét
kartéritési felelésség terheli.

11.24. Felek rogzitik, hogy Megrendelé jogosult a Vallalkozét valamely munkavallalé
vagy alvallalkozé lecserélésére utasitani, amennyiben az érintett a teljesités soran a
fenti szabalyokat, vagy egyébként az adott éplletben iranyadd szabalyzatokat
megsérti, illetve egyebekben a titoktartdsi szabdlyokat megsérti és ezen
magatartasaval figyelmeztetést kdvetéen sem hagy fel. Tovabba akkor is élhet fenti
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jogaval a Megrendeld, ha barmely munkavallalé vagy alvallalkozé a hataridére és
megfelelé mindségben vald teljesitést sulyosan veszélyezteti. Ez esetben, a
Véllalkozé — amennyiben nem tudja bizonyitani, hogy Megrendelé utasitsa alaptalan
— koteles 2 munkanapon bellul az érintett munkavallalét vagy alvallalkozét a
munkaterlletrél eltavolitani. Jelen pont alkalmazand6é azzal, hogy ezen jog
gyakorlasara a miszaki ellenér jogosult, ha olyan gép vagy berendezést tarol vagy
alkalmaz a Vallalkozé vagy alvallalkozéja a munkaterlleten, amely a személy-, és
vagyonbiztonsagot sulyosan vagy sziikségtelenul veszélyezteti.

11.25. A Vadllalkoz6 teljesitésre vonatkozé fentebb részletezett szabalyok
barmelyikének megsértése sulyos szerzédésszegésnek mindsul.

12. ATADAS-ATVETELI ELJARAS
12.1. Atadas-atvételt megeldz6 eljaras

A Vallalkozé a Munkak, illetve a Munkak kilén Miszaki Atadas-atvételi Eljaras
keretében atadasra keruld részének befejeztével a teljesités el6tti megvizsgalasra
torténd felajanlasrol (alkalmas-e az atadas-atvetel megkezdésére a teljesités) a
MUszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének hatarideje elétt legaldbb 10 (tiz)
naptari nappal koteles értesiteni a Megrendelét azzal, hogy a Miszaki Atadas-
atvételi Eljaras megkezdésére készen all (a tovabbiakban ,Készre Jelentés”).

A Megrendel6 az értesitestdl szamitott 3 (harom) naptari napon beldl kételes az
Epitési Terlleten megjelenni, és a teljesitést megvizsgélni abbdl a szempontbdl,
hogy az az atvétel megkezdésére — a megkezdésre elbirdnyzott allapotban -
alkalmasnak tekinthet6-e.

Ha a Megrendelé megallapitja, hogy

(a) az atadassal érintett Munkak befejezé’:dtek és az els6 attekintés alapjan a
teljesités lenyegében hianymentes és varhato, hogy a meg esetleg fennallo
hibak, illetve hidnyossdagok a Miszaki Atadds-atvételi Eljaras lezarasig
rendelkezésre all6 iddben elvégezhetéek lesznek, err6l azzal értesiti a
Vallalkozét, hogy a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésének nincs
akadalya;

(b) ellenkez6 esetben meghatarozza azokat a javitasokat és hlanypotlasokat
amelyeket a Muszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdéséhez még el kell
végezni.

A fenti (b) pont szerinti nyilatkozat kiadasa esetén a Vallalkozé haladéktalanul
megkezdi a megjeldlt hibak, hidnyossagok kijavitasat, poétlasat, és amikor ugy itéli
meg, hogy a Munkak alkalmasak a jelen Szerz6dés feltételei szerint a Miszaki
Atadés-atvételi Eljaras megkezdésére, ismételten értesiti a Megrendelét a Készre
Jelentésrdl, azzal, hogy a kolcsénds egyuttmikddésre tekintettel, a fentiekben
meghatarozott idétartamoktdl a révidebb idétartamok iranyaban eltérhetnek.

A Miiszaki Atadas-atvételi Eljaras csak akkor kezdheté meg, ha a Megrendelé a
Készre jelentést elfogadja. Ez nem jelenti azt, hogy a Megrendel§ elfogadta a
teljesitést, csak annak rogzitését jelenti, hogy a teljesités allapota, a teljesités adott
szakaszaban alkalmas a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras megkezdésére. A
Megrendel6 ez esetben megteszi a szilkséges intézkedéseket annak érdekeében,
hogy a Muszaki Atadas-atvételi eljardson azon személyek/szervezetek is részt
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vegyenek akiknek/amelyeknek a kézremikodése Megrendeld részérdl feltétlendil
szikséges.

12.2. ATADAS-ATVETEL - A Munkak atadas-atvétele

A miszaki atadas-atvételi eljaras megkezdésének feltétele az atadasi dokumentacio
megrendeld részeére torténd atadasa. A dokumentacionak az alabbi kévetelm ényeket
kell kielégitenie:

Formai kbvetelmények:

(@) oldalszamozott tartalomjegyzék; az oldalak folyamatos szamozasa;

(b) 1 eredeti, 1 masolati + 1 elektronikus példany (az elektronikus
peldanyban a megvalosulasi tervek .dwg és .pdf allomanyokkal is).

(c) adokumentacié oldalait cégszer(i alairassal kell ellatni

Tartalmi kévetelmények:

(@) felelés miiszaki vezetdi és kivitelezdi nyilatkozatok;

(b) beépitett anyagok megfeleléségi dokumentumai;

(c) épitési hulladékkezelés dokumentumai

(d) mérési-, valamint labor jegyzékonyvek;

(e) jelen szerzédésben rogzitett egyéb dokumentumokat

(f) jotallasi jegyeket

(9) beépitett szerkezetek, berendezési és felszerelési targyak hasznalati
és karbantartasi utasitasait

(h) jogszabalyban rogzitett egyéb iratokat

() vizsgalati jegyzékonyvek (pl: tdmorség, teherbirds, vizzarésag,
nyomasproéba, ivovizvizsgalat, stb...);

() belzemelési, prébalizemi jegyzékonyvek;

(k) tanusitvanyok;

() megvaldésulasi tervdokumentacié; geodéziai bemérési terv
(koordinatajegyzék); megvaldsulasi terviapok.

A Miszaki atadas-atvételi Eljarast a Munkak teljes korii elvégzését, és a Vallalkozd
altali Keszre Jelentést kdvetéen legkéstbb a teljesitési hataridé napjan kell elkezdeni
és a megkezdésétdl szamitott legfeljebb 30. (harminc) naptari napon be kell fejezni.
E hatarid6 elteltekor a Megrendeld a Munkak atvételérél vagy az atvétel
megtagadasardl nyilatkozni kételes. A Megrendel6 a Munkakat akkor veszi at, ha
azok hiany és hibamentesen az eléirasoknak megfeleléen kerlltek elvégzésre.

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras kiterjed kildndsen, de nem kizarélag a
kdvetkezdkre:

(@) megtekintés, bejaras, mindségi, funkciondlis és esztétikai ellendrzés,

(b) atvételkori vizsgalatok lefolytatasara,

(c) azatadas-atvételi dokumentacié formai és tartalmi kdveteiményeit tartalmazé
dokumentacié atadasa.

12.3. Az Atadas-atvétel lezarasa

A Feleknek a Miszaki Atadas-atvételi Eljaras soran lefolytatott vizsgalat
megallapitasait jegyzékényvben kell rogzitenitk. A jegyzékdnyvnek tartalmaznia kell
legalabb az aldbbiakat:

(@) a Megrendeld szerint még fennallé hibak, hianyok felsoroléasat, értékét és a
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Megrendelé &ltal a kijavitasra, pétlasra megjelSlt ésszer(i hatarid6t, és a
Vallalkozé ezek kijavitasara, potlasara vonatkozd, a hataridét elfogado
nyilatkozatat,

(b) az atadas-atvételre meghivott és nyilatkozattételre jogosultak, illetve
kotelezettek nyilatkozatait,

(c) azismert és érvényesiteni kivant igényeket,

(d) aMegrendelének az atadas-atvétel soran atadott mliszaki dokumentacio listajat
(tervek, mérési jegyzdkonyvek, tanusitvanyok, hasznélati, kezelési Utmutatok,
jétallasi jegyek, karbantartasi, kezelési utasitasok),

(e) a jegyzOkdnyvben rogziteni kell tovabbéa az eljaras eredményességét vagy
eredménytelenségét, azaz a Megrendelé nyilatkozatat a Munkak atvételére
vagy elutasitaséara vonatkozéan, ez utobbi esetben ennek indokait,

(f) a jegyzékdnyvben rogziteni kell tovabba — sikeres atadas-atvétel esetén — a
jétallasi idé kezd6 idépontjat és a jotallasi id6 véget,

(g) aJogszabdly altal megkivant tovabbi tartalmi elemeket,

(h) a Felek képviseléinek alairasat.

A jegyzOkonyvben a Megrendeld nyilatkozik a teljesités elfogadasarol - amennyiben a
teliesités a rendeltetésszerii haszndlatra alkalmas -, indokolt esetben annak
elutasitasardl, illetve arrdl, ha a teljesités jelen allapotdban még hibajavitasra,
hianypétlasra szorul.

Nem tagadhaté meg az atvétel a teljesités olyan jelentéktelen hibai, hianyai miatt,
amelyek mas hibakkal, hianyokkal osszefiiggésben, illetve a kijavitasukkal,
pétlasukkal jaré munkak folytan sem akadalyozzék a rendeltetésszert hasznalatot (a
tovabbiakban ,Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyozé Hiba”), és azok
kijavitasat, pétlasat a Vallalkozéd a Megrendeld altal megjeldlt ésszer hataridore
véllalta. Amennyiben a Megrendeld a Miszaki Atadas- atvételi Eljaras soran
Rendeltetésszer(i Hasznalatot Nem Akadalyozé Hibdkat jelélt meg, azokat a
Vallalkozé a javitasi idészakban kételes kijavitani, potolni.

Amennyiben az elézetesen irdsban egyeztetett atadas-atvételi idopontban a
Vallalkozé nem vagy nem megfelel6 - képviseletre jogosult — akar meghatalmazott —
személlyel - képviselteti magat, ugy a Megrendelé jogosult a Miszaki Atadas-
atvételi Eljarast egyoldalian lefolytatni. A Megrendel &ltal a Vallalkozo tavollétében
felvett hibajegyzék a Vallalkkozé altal elfogadottnak minésil. A Vallalkozo
tavolmaradasa nem mentesiti a Vallalkozét a jelen Szerzédés szerinti kijavitasi és
egyéb kotelezettségének a teljesitése aldl.

12.4. A javitasi idészakban elvégzendé munkak és a Munkak végleges atadasa

A javitasi idészak (a tovabbiakban ,Javitasi Idészak’) a Muszaki Atadas-atvételi
Eljaras megkezdésének napjan kezdédik és a Mlszaki Atadas-atvétel lezarasaig tart.

A Javitasi ldészakban a Megrendelé altal a jegyzékdnyvben meghatarozott
javitasokat és hianypétidsokat a Vallalkozé folyamatosan végzi és értesiti a
Megrendelét a hibak kijavitasarol, hianyok pétiasarél, és a Megrendel6 ismét
megvizsgdlja a teljesitést. A Felek a fentiek szerinti eljarasukat mindaddig kételesek
folytatni, amig a teljesités alkalmassa nem valik a Végleges Atadasra.

A Munkak végleges atadasa (a tovabbiakban ,Végleges Atadas”) egyben a Miiszaki
Atadas-atvételi Eljaras befejezése/lezarasa, amelyre akkor kerilhet sor, ha a
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Javitasi ldészakban elvégzendd munkakat a Vallalkozé hianytalanul, teljes kortien
és szerzbdésszerlen teljesitette.

Ha a Vallalkozé elmulasztja a Miiszaki Atadas-atvételi eljaras lezarasardl szolo
jegyzdkdnyvben rogzitett barmely Rendeltetésszerli Hasznalatot Nem Akadalyozé
Hiba megadott hataridén bellli kijavitasat, a Megrendeld dénthet, ugy hogy

(a) az atvételi jegyz6kdnyvben meghatarozott, a még fennallé hiba kijavitésanak
vagy a hianyosséag poétlasanak értékével megegyez6 dsszeg erejéig csdkkenti a
Véllalkozasi Dij 6sszegét és a Javitasi Idészakot lezarja.

A miszaki atadas-atvételi eljards befejezése soran az épitési munkateriletet
Vallalkoz6 a Megrendelé részére visszaadja. Amennyiben az épités dokumentalasa
elektronikus épitési napléban tértént (a tovabbiakban e-napld), az eljaras
eredmeényes lezarasanak feltétele a munkaterilet e-napléban térténéd visszaadasa.

12.5. Epitési Terlilet helyredllitasa

A Miszaki Atadas-atvételi Eljaras befejezéséig — vagy ha Javitasi Idészak ezen
idépontig nem zarult le a Végleges Atadasig - a Vallalkozénak el kell tavolitania az
Epitési Teruleten még meglévd eszkdzeit, a megmaradt anyagot, térmeléket,
hulladékot és az ideiglenes létesitményeket.

12.6. Birtokbaadas

A Felek eltér6 megallapodasanak hianyaban a Vallalkozé az Epitési Terliletet a
191/2009. Korm. rendelet elbirasai szerint kdteles a Megrendeld birtokaba adni.

13. KOZZETETEL, DOKUMENTALAS

13.1. A Megrendel6 a Kbt. 37. § (2) bekezdése szerint koteles az eljaras
eredményérdl szo6lé tajékoztatét tartalmazod hirdetményt a szerzédéskoétést kovetd
harom munkanapon beltl megkuldeni kdzzétételre a Kézbeszerzési Hatésagnak.

13.2. A Megrendeldé a Kbt. 37. § (5) bekezdése szerint kételes szerzédés
moédositasardl legkésdbb a szerz6dés mdédositasatdl szamitott 6t munkanapon beliil
az (1) bekezdés j) pontja szerinti tajékoztatét tartalmazé hirdetményt megkdildeni
kdzzétételre a Kdzbeszerzési Hatésagnak.

13.3. A Kbt. 43. § (1) bekezdés c) pontja szerint az ajanlatkérd szerz6dd fél koteles a
Kbézbeszerzési Hatésag altal mikddtetett nyilvanos elektronikus szerzédéstarban (a
tovabbiakban: CoRe) - valamint ha az e térvény felhatalmazasa alapjan alkotott
jogszabaly azt egyes dokumentumok, adatok tekintetében kotelezbvé teszi, az EKR-
ben is - kbzzétenni a szerzédés teljesitésére vonatkozé kdvetkezd adatokat:
ca) hivatkozast a kdzbeszerzési eljarast megindité hirdetményre (hirdetmény
nélkll induld eljarasok esetében felhivasra),
cb) a szerzddod felek megnevezését,
cc) azt, hogy a teljesités szerzédésszeri volt-e,
cd) a szerzddés teljesitésének az ajanlatkérd altal elismert idépontjat, valamint
ce) az ellenszolgéltatas teljesitésének iddpontjat és a kifizetett ellenszolgaltatas
ertékeét a szerz6dés mindegyik fél - tamogatasbdél megvaldsuld kézbeszerzés
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esetén szallitdi kifizetés soran a kifizetésre koteles szervezet - altal tortént
teljesitését koveté harminc napon belil.

13.4. A Kbt. 46. § (2) bekezdése szerint a kdzbeszerzési eljaras elbkészitésével,
lefolytatasaval kapcsolatban keletkezett 6sszes iratot a kdzbeszerzési eljaras
lezarulasatol [37. § (2) bekezdés], a szerzédés teljesitésével kapcsolatos Osszes
iratot a szerzédés teljesitésétdl szamitott legalabb 6t évig meg kell &rizni. Ha a
kdzbeszerzéssel kapcsolatban jogorvoslati eljaras indult, az iratokat annak - birésagi
felulvizsgalat esetén a felulvizsgalat - jogerés befejezéséig, de legalabb &t évig kell
meg6brizni.

13.5. A Kbt. 46. § (3) bekezdése szerint az ajanlatkéré szerz6d6 fél kételes a
Kézbeszerzési Hatosag vagy jogszabdlyban feljogositott mas szerv kérésére a
kdzbeszerzéssel kapcsolatos iratokat megkulldeni vagy részikre elektronikus uton
hozzaférést biztositani.

13.6. Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes vitak
rendezésében kdzremiikddd szervezetrdl, és egyes tdérvényeknek az épitésigyi
lanctartozasok megakadalyozasdaval, valamint a késedelmes fizetésekkel dsszefiiggd
médositasardl szoldo 2013. évi XXXIV. torvény 1. § (1a) bekezdése szerint a
Teljesitésigazolasi Szakértéi Szerv a Kodzbeszerzési Hatésag kijeldlése alapjan
szakhatésagként mikodik kozre a kdzbeszerzési szerzédések teljesitésének és
modositasanak ellenérzésére iranyuld eljarasban.

14. SZERZOI JOGOK

14.1. A Megrendel6 a szerzédéssel kapcsolatban rendelkezésre bocsatott, jogi
oltalomban részesithetd barmely szellemi alkotds esetében kikéti a rendelkezési
jogat.

14.2. A szerzéi jogrol sz6ld 1999. évi LXXVI. térvény (a tovabbiakban: Szjtv.) 9. § (6)
bekezdése és V. fejezete alapjan a Megrendelé a szerzédés teljesitése soran
keletkezett, szerz6i jogi védelem ald es6é valamennyi alkotassal kapcsolatban
hatarozatlan idejl, korlatlan és kizarélagos felhaszndlasi jogot szerez az atruhazhato
szerzéi jogokra, amely magaban foglalja az Szjtv. 46. §-a szerinti harmadik
személyre atruhazhatésdg jogat, valamint az Szjtv. 47. §-a szerinti, a mi
atdolgozhatdésagahoz és a mi tdbbszordzéséhez vald felhasznalasi jogosultsagot is.
A Vallalkozé csak a Megrendeld el6zetes irasbeli hozzajarulasaval adhatja tovabb az
elkészilt mi barmely munkarészét harmadik félnek vagy adhat nyilatkozatot a
szerzddés alapjan nyujtott szolgaltatasrol. A felhasznalasi jog atruhazasanak dijat a
vallalkozdi dij tartalmazza.

14.3. Ha a Vallalkozé a teljesitéshez valamely jogi oltalom alatt all6 szellemi alkotast
kivan felhasznalni, ehhez a Megrendel6 eldzetes irasbeli hozzajarulasa sziikséges.

15. VITAS KERDESEK RENDEZESE, IRANYADO JOG

15.1. A szerzédésben nem szabalyozott kérdésekben, a szerz6déses kotelezettség
vallalasok teljesitése soran, valamint a Felek kozétt felmerilé jogvitak tekintetében a
magyar jog, kilonosen a Polgari Torvénykdnyvrél sz6l6 2013. évi V. térvény, a Kbt.,
az Szjtv rendelkezései az iranyadok. A Felek kételezettséget vallalnak arra, hogy a
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kozottik felmerild esetleges jogvitat — fokozott egyittmuikodési kotelezettség mellett
— targyalasos uton prdbaljadk meg rendezni, és csak ennek meghiusuldasa esetén
fordulnak birésaghoz. Amennyiben ez nem jon létre, ugy kikétik — hataskortél
faggben — Megrendeld székhelyileg illetékes Jarasbirésag, vagy Torvényszék
kizardlagos illetékességét.

15.2. Felek megallapodnak abban, hogy amennyiben jelen szerzédés barmely pontja
kégens jogszabalyba Utkdzne, vagy a kodzbeszerzési eljaras kotelezé érvényl
dokumentumanak tartalmaval ellentétes lenne, akkor jelen szerzédés fentieket sérté
rendelkezése helyébe — minden tovabbi jogcselekmény, igy kiléndsen a szerzédés
modositasa nélkil — a megsértett kdtelezd érvényl jogszabalyi rendelkezés vagy
kb6zbeszerzési dokumentumi rendelkezés keril. Fentieket kell megfeleléen
alkalmazni, ha valamely kdégens jogszabdly akként rendelkezik, hogy valamely
rendelkezése a szerzddés része és azt szdévegszerlien a szerzédés nem tartalmazza
(az adott rendelkezés a szerzddés részét képezi).

16. MELLEKLETEK

A jelen szerzédés elvalaszthatatlan mellékletét képezi:
1. szamu melléklet: ajanlattételi felhivas
2. szamu melléklet: kdzbeszerzési dokumentumok, adott esetben kiegészité
tajékoztatasok is
3. szamu melléklet: a Vallalkozé ajanlata, adott esetben: hianypétlasa,
felvilagositasa
4. szamu melléklet: biztositasi okmany a felelésségbiztositas meglétérdl
5. szamu melléklet: jolteljesitési biztositék (mlszaki atadas-atvétel
lezarasanak idépontjaig csatolandd)
6. szamu melléklet: A teljesités soran ismert alvallalkozokra vonatkozé
véllalkozéi nyilatkozat a kizaré okok hianyardl

A szerzddés fenti mellékletei a jelen okirattal egyitt alkotjak a szerzédést, igy egyutt
olvasanddk és értelmezenddk fuggetlenil attdl, hogy azok fizikailag jelen okirathoz
csatolasra keriinek.

A szerzbdés a mindkét fél aldirdsra és kotelezettségvallalasra jogosult vezetd
tisztségviseldjének (Vallalkozénal cégszerll) alairasa esetén érvényes.

Felek a szerz6dést, mint akaratukkal mindenben megegyez6t, elolvasas és
értelmezés utan, helybenhagydlag aldirjdk. A szerzédés 3 megegyezd, eredeti
példanyban készul, melybdl 2 példany a Megrendel6t, 1 példany a Vaéllalkozot illeti

meg.
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JOLTELJESITESI BANKGARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Tata, Baji uti kerékparut épitése

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendel6t jeldl).

Tudomasunkra  jutott  hogy (a  tovabbiakban
"Meghatalmazd") az Onék Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely el6irja
a Vallalkozé szamara jolteljesitési biztositék nyujtasat.

A Meghatalmazé felkérésére, mi (a bank megnevezése) ezuton
visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezményezett/Megrendelé részére
barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sszeget) meg nem

haladé Osszeg kifizetését a Meghatalmazé vagy barmely mas személy esetleges
kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birosagi vagy valasztott
birésagi dontés, tovabba az Ondk és a Meghatalmazé kozotti jogviszony barmilyen
vizsgalata nélkiil az Ondk &ltal résziinkre megkilddtt irdsos felszélitasara, amely
tartalmazza:

(a) hogy a Meghatalmazé nem teljesiti a Szerz6dés szerinti jotallasi
kotelezettségeit, és

(b) azon szempontot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerz6désnek
megfelelden jar el.

Barmely kifizetésre  vonatkozé igénynek tartalmaznia kell az Onék
ligazgatéjanak/igazgatoinak] alairdsait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz6 altal
hitelesittetni kell. A hitelesitett felszdlitasnak irodankba legkésébb (a Létesitmeényre
vonatkozo jotallasi id6 lejarata) -ig (a ,lejarat napja”) kell
beérkeznie, amikor ezen bankgarancia érvényesithetéségének hatélya lejar és a
bankgarancia részunkre visszakildendd.

A jelen bankgarancia az alairasaval hatélyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyado.

Kelt: Alairas(ok)
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JOLTELJESITESI KEZESSEGVALLALAS GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
(MINTA)

Tata, Baiji uti kerékparut épitése

Kedvezményezett neve, cime Tata Varos Onkormanyzata
2890 Tata, Kossuth tér 1.

(megbizottaival és jogutédjaival egyutt, a Szerzédésben mint Megrendeld
megnevezve).

Jelen Biztositék altal, (a Vallalkozo neve és cime)

(aki a jelen Szerzédés szerint a Vallalkozd)
mint Meghatalmazd, tovabba (a kezes neve és cime) mint Kezes
visszavonhatatlan és  koételez6  érvényl  elkotelezettséget  vallalnak a
Kedvezményezett felé mindésszesen (a "Garancialis 6sszeg"),
azaz: mértékben a Meghatalmazé 6sszes, Szerzédés szerinti

jotallasi kotelezettségei és feleléssége megfeleld teljesitésert.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba Iép.

A Meghatalmazd barmely szerzédéses jotallasi kotelezettsége teljesitésének
elmulasztasakor a Kezesnek jéva kell tennie az ilyen mulasztast, és meg kell fizetnie
a Kedvezményezett karat, amely ezen mulasztas, esemény, vagy kérilmény miatt
keletkezett. Ugyanakkor, a Kezes teljes feleléssége nem haladhatja meg a
Garancidlis 6sszeg mértéket.

A Kezes jelen garancia szerinti kotelezettségei és felel6ssége nem engedhetdk
el a Kedvezményezett altal a Meghatalmazé részére nyujtott barmely
idétartambéli engedmény, vagy haladék miatt, sem pedig barmely a Szerzédés
szerint kivitelezendé munkak megvaltoztatasa, illetve felfiiggesztése, vagy a
Szerz8dés mddositasa miatt, vagy a Meghatalmazo, illetve a Kedvezményezett
jogi statuszanak megvaltozasa miatt, vagy barmely mas okbél kifolydlag, akar
a Kezes tudtaval, hozzajarulasaval vagy anélkil tortént.

Barmely, jelen Garancia alapjan benyuijtott kdvetelésnek a Kezeshez legkésébb (a
Létesitményre vonatkozd Jotdlldsi idb6szak lejarataig (a "Lejarat
datuma")-ig kell eljutnia, amikor ezen Garancianak érvényét kell veszitenie és azt
vissza kell klildeni a Kezes részére.

Jelen garancia altal biztositott kedvezmény atruhazhaté a Szerzédés
atruhazasara vonatkozo6 feltételek alapjan és az ezen feltételek betartasat
igazold, a Kezes részére kiadott igazolas alapjan.

Jelen garanciara vonatkozélag ugyanazon orszdg joganak el6irasai vonatkoznak,
mint amelyek a Szerzédésre érvényesek.
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Tata, Baiji uti kerékparut épitése

Jelen Garanciat a Meghatalmazott és a Kezes bocsétotta ki.

(Kelt): -n

Alairas(ok) a Meghatalmazott
nevében

Alairas(ok) a Kezes nevében
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Tata, Baji uti kerékparut épitése

AZ ISMERT ALVALLALKOZOKRA VONATKOZO VALLALKOZO! NYILATKOZAT
A KIZARO OKOK HIANYAROL
(MINTA)

Tata, Baji uti kerékparut épitése

Alulirott ... gazdasagi szereplé (Vallalkozd), melyet
KEPVISEel: ..cuoeiiiii nyilatkozom, hogy a Kbt. 138. § (3)
bekezdésében foglaltaknak megfelelé a teljesités soran az alabbi alvallalkozdkat
vonom be a szerzédés teljesitésébe'

”

Az lgenybe venni kivant alval a”k'

~ megnevezése

(cegnevlnev, székhely/lakcim
- adészam/ad6azonosito jel)

Tovabba nyilatkozom, hogy a fenti alvallalkozéinkkal szemben nem allnak fenn a Kbt.

62 §. (1) bekezdés, g)-k), m) és q), valamint a 63. § (1) bekezdés d) pontjaiban
meghatarozott kizar6 okok.

Kelt:

....................................

cégszerl alairas

Vallalkozasi szerz6dés 33/33. oldal






